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Załącznik nr 5 do SIWZ

WARUNKI TECHNICZNE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie: modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem i szatni Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w ramach projektu „Czwórka – szkoła nowych możliwości. Modernizacja i wyposażenie w pomoce dydaktyczne Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim”

2.Zakres robót  zgodnie z opracowanym zestawieniem prac budowlanych przygotowanym przez pracowników Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim w branży architektonicznej, sanitarnej i elektrycznej obejmuje:

2.1. Branża architektoniczna:
2.1.1. Remont tynków, malowanie, roboty demontażowe, montaż osłon grzejnikowych, obudowa pionów wod-kan z gips kartonu. 
· roboty przygotowawcze, 
· zbicie odparzonych tynków i wykonanie nowych, 
· przetarcie tynków pozostałych, 
· wykonanie odgrzybienia murów i tynków, 
· wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii w płynie, 
· wycięcie elementów stalowych- boksów na ubrania, 
· wykucie ze ścian elementów stalowych- boksów na ubrania, 
· wymiana drzwi wewnętrznych dwuskrzydłowych,
· wymiana drzwi wewnętrznych jednoskrzydłowych,
· malowanie ścian i sufitów 2 krotne farbą emulsyjną (przygotowanie podłoży pod malowanie z poszpachlowaniem 2 krotny, zagruntowanie podłoży pod malowanie, dwukrotne malowanie powierzchni ścian i sufitów),
· malowanie konstrukcji stalowych – istniejące elementy w szatni, 
· obudowa instalacji wod-kan z płyty GK, 
· usunięcie gruzu z budynku szkoły,
· wywiezienie gruzu samochodami na wysypisko.

2.1.2. Remont parkietu 
Zadanie obejmuje w szczególności:
· roboty przygotowawcze i demontażowe;
· uzupełnienie podłogi z deszczułek,
· cyklinowanie, szpachlowanie i lakierowanie parkietu;
· uzupełnienie i malowanie listew przypodłogowych,
· wywóz, utylizację odpadów z rozbiórki;
· uporządkowanie miejsca wykonywanych prac.

2.1.3. Remont posadzek betonowych i ułożenie terkoty 
· demontaż - skucie uszkodzonej posadzki, 
· wykonanie izolacji przeciwwilgociowej – folia w płynie,
· naprawę podłoża – wykonanie posadzki cementowej;
· wylewka samopoziomująca,
· gruntowanie podłoży;
· układanie posadzek i cokolików z płytek z kamieni sztucznych i z płytek kamionkowych;
· uporządkowanie miejsca wykonywanych prac,
· wywiezienie gruzu samochodami na wysypisko.

2.1.4. Remont posadzek z terakoty
· demontaż posadzek z płytek na zaprawie cementowej i posadzek cementowych;
· wykonanie izolacji przeciwwilgociowej – folia w płynie,
· naprawę podłoża
· wykonanie wylewki samopoziomującej,
· gruntowanie podłoży;
· układanie posadzek i cokolików z płytek z kamieni sztucznych i z płytek  kamionkowych;
· uporządkowanie miejsca wykonywanych prac,
· wywiezienie gruzu samochodami na wysypisko.

2.2. Branża instalacji sanitarnych:
· Obudowa grzejników w pomieszczeniach szatni (damskiej i męskiej) bloku sportowego - 2 sztuki grzejników,
· Demontaż rurociągów odpływowych kanalizacyjnych PVC o średnicy 160 mm – poziomów kanalizacyjnych w pomieszczeniu szatni zbiorczej 8 m,
· Ponowny montaż rurociągu odpływowego kanalizacyjnego z PVC o średnicy 160 mm podwieszanego do sufitu z łączeniem metodą wciskową - poziomu kanalizacyjnego 15 m,
· Zabezpieczenie otworów w suficie i podłodze po demontażu poziomów kanalizacyjnych 4 sztuki otworów,
· Inwentaryzacja istniejących rurociągów w pomieszczeniach szatni zbiorczej wraz z określeniem podpór stałych i przesuwnych ( 2 egzemplarze opracowania graficznego wraz z opisem i rysunkami szczegółowymi ),
· Montaż podpór stałych i przesuwnych zgodnie z opracowanym załącznikiem graficznym,
· Sprawdzenie stanu izolacji termicznych rurociągów ( w przypadku uszkodzeń odtworzenie istniejących izolacji termicznych ),
· Sprawdzenie szczelności połączeń rurociągów,
· Próby szczelności istniejących rurociągów,
· Wskazanie sposobu zapewnienia odpowiedniej ilości wymian powietrza zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, bhp i warunkami technicznymi obiektów użyteczności publicznej,
· Inwentaryzacja istniejących rurociągów w dwóch pomieszczeniach przy szatni zbiorczej,
· Obudowy grzejników w pomieszczeniach przy szatni zbiorczej,
· Wskazanie sposobu zapewnienia odpowiedniej ilości wymian powietrza zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi, bhp i warunkami technicznymi obiektów użyteczności publicznej,

2.3. Branża elektryczna:
· Demontaż opraw świetlówkowych w pomieszczeniu istniejącej szatni – pom. Nr 25 –poziom piwnice:
· oprawy świetlówkowe 					-	8 szt.,
· oprawy świetlówkowe z modułem awaryjnym		-	4 szt.
· Montaż opraw LED w pomieszczeniu Nr 25 – poziom piwnice - z zachowaniem dotychczasowego usytuowania opraw:
· oprawy LED 							-	8 szt.,
· oprawy LED z modułem awaryjnym				-	4 szt.
· Demontaż opraw świetlówkowych w pomieszczeniu Nr 10 - poziom piwnice:
· oprawy świetlówkowe					-	4 szt.
· Montaż opraw LED w pomieszczeniu Nr 10 - poziom piwnice z zachowaniem dotychczasowego usytuowania opraw:
· oprawy LED							-	4 szt.
· Demontaż opraw świetlówkowych  w pomieszczeniu Nr 15- poziom piwnice:
· oprawy świetlówkowe 					-	1 szt.,
· oprawy świetlówkowe z modułem awaryjnym		-	1 szt.
· Montaż opraw LED w pomieszczeniu Nr 15 – poziom piwnice - z zachowaniem dotychczasowego usytuowania opraw:
· oprawy LED							-	1 szt.
· oprawy LED z modułem awaryjnym				-	1 szt.

2.4.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawierają:
a) warunki techniczne realizacji zamówienia,
b) przedmiary robót.
c) dane dotyczące m.in. szczegółowej kolorystyki poszczególnych elementów, czy innych rozwiązań należy ustalić z Dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 – Panią Agnieszką Batóg.
Uwaga! Przedmiar robót nie stanowi podstawy do wyceny robót, jest tylko elementem pomocniczym Oferentowi przy sporządzaniu oferty.
3.Wymagania dotyczące materiałów na etapie przygotowania oferty Wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie  innych – równoważnych materiałów i urządzeń, niż podane w warunkach technicznych 
i przedmiarach, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tych projektach oraz uzyskania na powyższe zmiany zgody Zamawiającego.
W takiej sytuacji Zamawiający wymaga załączenia do oferty stosownych dokumentów uwiarygodniających te materiały i urządzenia (karty katalogowe oraz wymagane certyfikaty potwierdzające deklarowane parametry).
Zamawiający wymaga przedstawienia obliczeń parametrów oświetleniowych dla wszystkich pomieszczeń objętych opracowaniem przy zastosowaniu oferowanych opraw oświetleniowych zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1264-1:2012 Światło i oświetlenie mających zastosowanie dla pomieszczeń szatni.
W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty przeprojektowania poniesie oferent. Zmiana materiałów, których nazwy handlowe zostaną zużyte w ofercie na etapie realizacji inwestycji będzie możliwa tylko w wyjątkowych przypadkach (np. dane materiały lub urządzenia nie są już produkowane, zbankrutował jedyny na rynku producent tychże materiałów lub pojawiły się lepsze jakościowo, o wyższych parametrach technicznych od tych, które zostały wskazane w ofercie).
4.Zamawiający umożliwia zainteresowanym wizję na obiekcie po uprzednim uzgodnieniu terminu. Uczestnictwo w wizji jest dobrowolne, jednakże Wykonawcy, którzy nie skorzystają z tego prawa nie mogą w przyszłości powoływać się na brak wiedzy o stanie istniejącym.




5.Wytyczne z zakresu realizacji inwestycji.
5.1.Wykonawca przed przystąpieniem do robót winien przedstawić harmonogram robót 
w uzgodnieniu z dyrekcją PSP Nr 4.
5.2.W związku z faktem, iż modernizowany obiekt jest czynny i użytkowany, roboty powinny być wykonywane ze szczególną starannością i zapewnieniem bezpieczeństwa oraz 
w terminach uzgodnionych z Dyrekcją szkoły.
5.3.Dyrekcja PSP Nr 4 informuje:
· blok sportowy można udostępnić Wykonawcy pod koniec maja 2020 roku, kiedy uczniowie będą mogli już ćwiczyć na dworze,
· szatnie można udostępnić Wykonawcy  w drugiej połowie maja 2020 roku,
5.4.Dyrekcja PSP Nr 4 informuje, że  przerwy w zajęciach szkolnych będą w terminach jak niżej:
· Boże Ciało					11.06.2020 – 14.06.2020 r.,
· wakacje					26.06.2020 – 31.08.2020 r.
5.5.Całość robót wykonać zgodnie z umową, przedmiarami, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, zapisami zawartymi w niniejszych warunkach oraz ustaleniami poczynionymi z Dyrekcją PSP nr 4.
5.6.Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacjami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, warunkami technicznymi realizacji zamówienia, zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, Polskimi Normami i obowiązującymi przepisami.
5.7.W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowiązany jest do postępowania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca jako wytwórca odpadów ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach i przepisami wykonawczymi do ustawy oraz w razie potrzeby zgłosić informacje o wytwarzanych odpadach do właściwego organu oraz Zamawiającemu. Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia robót, w tym odpadów niebezpiecznych.
Koszty wywozu, zagospodarowania unieszkodliwienia odpadów należy uwzględnić 
w ofercie.
5.9.Przed wbudowaniem Wykonawca winien przekazać przedstawicielom Zamawiającego atesty, certyfikaty, dopuszczenia do obrotu na materiały stosowane do budowy. W przypadku braku w/w dokumentów nastąpi wstrzymanie prac budowlanych z winy Wykonawcy.
Wszystkie materiały zastosowane przy realizacji przedmiotu zamówienia winny być 
w I gatunku.
5.10 Dokumenty do odbioru końcowego:
· dokumentacje powykonawcze,
· protokoły pomiarów  elektrycznych,
· protokoły pomiarów natężenia oświetlenia w pomieszczeniach objętych wymianą opraw oświetleniowych.
6.W ofercie należy podać całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia  zgodnie 
ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia.
7.Kosztorys ofertowy Zamawiający będzie żądał od najwyżej ocenionego Wykonawcy przed dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty. Wartość kosztorysu ofertowego będzie odpowiadała wartości brutto złożonej oferty. 
8.Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia proponowana przez Oferenta w ofercie będzie ostateczna, a wynagrodzenie będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.
W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne 
do zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające wprost z dokumentacji wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, zapisów zawartych w niniejszych warunkach jak również w nich nie ujętych, a bez których nie można wykonać zamówienia.
W kosztorysie ofertowym należy uwzględnić :
· koszt przygotowania zaplecza oraz oznakowania terenu robót
· koszt odpowiednich ubezpieczeń robót materiałów, sprzętu i innego mienia związanego z prowadzeniem robót,
· koszty wywozu, zagospodarowania materiałów pochodzących z demontażu istniejącego oświetlenia, metalowych części, gruzu itp. oraz ich utylizacji zgodnie z ich rodzajem,
· koszty przygotowania, dostarczenia i wbudowania materiałów,
· koszt uporządkowania terenu,
· koszt wymaganych pomiarów elektrycznych w tym pomiarów natężenia oświetlenia ,
· inne koszty uznane przez Wykonawcę za niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.
9.Termin zakończenia przedmiotu zamówienia  określony został  do  30.09.2020. Data ta jest ostatecznym terminem  podpisania bezusterkowego końcowego protokołu odbioru. 
10.Płatność na podstawie jednej faktury końcowej złożonej po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru.

11.Osobami uprawnionymi do kontaktu z oferentami w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia są:
· Szymon Stefankiewicz – inspektor Wydziału Infrastruktury Komunalnej Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego	tel. 41 2672165
· Agnieszka Batóg – dyrektor szkoły	tel. 41 26-31-055.

12.Ustala się okres rękojmi na minimum 3 lata Zamawiający jest zainteresowany  wydłużeniem okresu rękojmi maksymalnie o 2 lata.
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