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1. WSTEP- CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
ogolne, wspolne dla poszczegdlnych wymagan technicznych, dotyczace wykonania i odbioru
robot dla inwestycji polegajacej na remoncie pomieszczen PSP Nr 4 w Ostrowcu Sw..

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych w zakresie dotyczacym
architektury i konstrukcji

Przedmiotem zamoéwienia jest przebudowa istniejagcego budynku PSP Nr 10 czgsci ,,.B” .

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robot w nastepujacych branzach:

—45000000-7 Roboty budowlane,

-45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,

- 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu,

- 45410000-4 Tynkowanie,

- 45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie,

- 45430000-0 Pokrywanie podidg i $cian,

- 45440000-3 Roboty malarskie 1 szklarskie,

- 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe,

Pozostate:

- 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne,

- 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne,

- 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych,
-45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

- 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

- 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych,

- 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Zakres projektowanego remontu obejmuje:

Zakres projektowanych robot budowalnych w poziomie piwnicy.

Roboty rozbidrkowe

" Pomieszczenie nr "0.3" - szatnia:

- demontaz istniejgcej konstrukcji boksow wydzielajacych poszczegdlne kwatery szatni,
- demontaz konstrukcji stalowej przy wejsciach z klatki schodowe;j,

- skucie warstwy wykonczeniowej posadzki w postaci lastriko,

- demontaz istniejacych opraw o§wietleniowych,

- usunigcie farby olejnej ze $cian,

- demontaz drzwi ewakuacyjnych 2 skrzydtowych i drzwi do pom. technicznego wraz z
wykuciem os$cieznicy,

" Pomieszczenie nr "0.4" - szatnia:
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- demontaz istniejgcych drzwi pomiedzy pomieszczeniem "0.3" 1 "0.4" wraz z wykuciem
o$cieznicy,

- rozbidrka warstwy wykonczeniowej posadzki z wyktadziny PCV,

- demontaz istniejacych opraw o§wietleniowych,

- usunigcie farby olejnej ze $cian.

" Pomieszczenie nr "0.6" - szatnia:

- demontaz istniejgcych drzwi pomiedzy pomieszczeniem "0.3" 1 "0.6" wraz z wykuciem
o$cieznicy,

- rozbidrka warstwy wykonczeniowej posadzki z wyktadziny PCV,

- demontaz istniejacych opraw o§wietleniowych,

- usunigcie farby olejnej ze $cian.

Roboty instalacyjne.

" Pomieszczenie nr "0.3" - szatnia:

- przebudowa piondéw kanalizacyjnych oznaczonych w czgsci rysunkowe;j,

- wykonanie instalacji elektrycznej o$wietleniowej projektowanych opraw awaryjnych
(zasilanie z istniejgcych obwodow oswietleniowych),

- montaz opraw o$wietleniowych LED w miejscach opraw zdemontowanych,

- wymiana otuliny na rurach cieplowniczych

- wykonanie konstrukcji wsporczej rur cieptowniczych (montaz obejm dystansowych z
pretem gwintowanym kotwionym do konstrukcji stropu),

" Pomieszczenie nr "0.4" - szatnia:

- wykonanie instalacji elektrycznej o$wietleniowej projektowanych opraw awaryjnych i
ewakuacyjnych(zasilanie z istniejacych obwodow oswietleniowych),

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej wentylator wywiewny (zasilanie z istniejacego
obwodu oswietleniowego),

- montaz przy kratce wentylacyjnej wentylatora wywiewnego zblokowanego z wiacznikiem
Swiatla,

- montaz opraw oswietleniowych LED w miejscach opraw zdemontowanych,

" Pomieszczenie nr "0.6" - szatnia:

- wykonanie instalacji elektrycznej o$wietleniowej projektowanych opraw awaryjnych i
ewakuacyjnych(zasilanie z istniejagcych obwodow oswietleniowych),

- montaz opraw oswietleniowych LED w miejscach opraw zdemontowanych,

Roboty wykonczeniowe.

" Pomieszczenie nr "0.3" - szatnia:

- wykonanie wylewki cementowej samopoziomujacej,

- szpachlowanie bruzd instalacyjnych,

- szpachlowanie powierzchni $cian i sufitow wraz z podwojnym gruntowaniem,
- wykonanie zabudowy GKB oznaczonej w czgsci rysunkowe;,
- uktadanie ptytek podtogowych,

- montaz stolarki drzwiowej,

- malowanie $cian 1 sufitow,

- malowanie istniejgcych rur instalacji c.o. i wody,

- malowanie grzejnikdw oraz montaz oston na grzejnikach.

" Pomieszczenie nr "0.4" - szatnia:
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- wykonanie wylewki cementowej samopoziomujace;j,

- szpachlowanie bruzd instalacyjnych,

- szpachlowanie powierzchni $cian 1 sufitow wraz z podwdjnym gruntowaniem,
- uktadanie ptytek podtogowych,

- malowanie $cian i sufitow,

- malowanie istniejacych rur instalacji c.o., wody, cieptowniczej, kanalizacyjnej,
- malowanie grzejnikow,

" Pomieszczenie nr "0.6" - szatnia:

- wykonanie wylewki cementowej samopoziomujace;j,

- szpachlowanie bruzd instalacyjnych,

- szpachlowanie powierzchni $cian 1 sufitow wraz z podwdjnym gruntowaniem,
- uktadanie ptytek podtogowych,

- malowanie $cian i sufitow,

- malowanie istniejgcych rur instalacji c.o., wody, cieplowniczej, kanalizacyjnej,
- malowanie grzejnikdw oraz montaz oston na grzejnikach.

Zakres projektowanych robot budowalnych w poziomie parteru.

Roboty rozbidrkowe

" Pomieszczenia nr: "1.1" - komunikacja, "1.2"- szatnia dziewczat, nr "1.3"- szatnia
chtopcow, "1.4"- pokdj nauczycieli WF, "1.5" - magazyn sprzetu sportowego,

- skucie warstwy wykonczeniowej posadzki w ptytek gresowych,

- demontaz istniejacych opraw os$wietleniowych, wieszakdéw na odziez 1 obudowy
grzejnikow,

- usunigcie farby olejnej ze $cian,

- demontaz istniejacych anemostatow wentylacji wywiewne;,

- demontaz drzwi wraz z wykuciem o$cieznic,

- powiekszenie otworu drzwiowego do pomieszczenia "1.3",

- wyburzenie otworu drzwiowego pomigdzy pomieszczeniami "1.4" 1 "1.5" wraz z
obsadzeniem nadproza stalowego,

" Pomieszczenie nr: "1.6" - sala gimnastyczna,

- demontaz drabinek gimnastycznych,

- demontaz siatek zabezpieczajacych okna,

- usunigcie farby olejnej ze $cian,

- demontaz listew przypodtogowych.

Roboty instalacyjne.

" Pomieszczenia nr: "1.2"- szatnia dziewczat, "1.3"- szatnia chtopcow:

- wykonanie instalacji elektrycznej zasilajacej wentylatory wywiewne (zasilanie z
istniejagcego obwodu oswietleniowego),

- montaz przy kratkach wentylacyjnych wentylatorow wywiewnych zblokowanych z
wiacznikiem $wiatta,

- montaz opraw o$wietleniowych LED w miejscach opraw zdemontowanych,

" Pomieszczenia nr: : "1.1" - komunikacja, "1.4"- pokdj nauczycieli WF, "1.5" - magazyn
sprzetu sportowego:

- montaz opraw oswietleniowych LED w miejscach opraw zdemontowanych,
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Roboty wykonczeniowe.

" Pomieszczenia nr: "1.1" - komunikacja, "1.2"- szatnia dziewczat, nr "1.3"- szatnia
chtopcow, "1.4"- pokdj nauczycieli WF, "1.5" - magazyn sprzetu sportowego,

- wykonanie wylewki cementowej samopoziomujacej,

- szpachlowanie bruzd instalacyjnych,

- szpachlowanie powierzchni $cian i sufitow wraz z podwojnym gruntowaniem,

- uktadanie ptytek podtogowych,

- malowanie $cian 1 sufitéw,

- malowanie grzejnikow,

- montaz oston na grzejnikach i wieszakow $ciennych na odziez w szatniach.

" Pomieszczenie nr: "1.6" - sala gimnastyczna,

- cyklinowanie istniejacego parkietu sportowego,

- malowanie $cian i sufitow,

- wykonanie szablonéw malarskich na §cianie oznaczonej w czesci rysunkowej,

- malowanie linii boiska,

- lakierowanie parkietu,

- montaz i lakierowanie listew przypodtogowych,

- montaz drabinek gimnastycznych oraz oston okiennych.

" montaz stolarki drzwiowe] zgodnie z czgécig rysunkowg (przed zamdwieniem stolarki
dokona¢ pomiaréw z natury),

1.3  Okreslenia podstawowe

[I] Aprobata techniczna -Pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu,
dopuszczajaca do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobu, dla ktorych nie
ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki
upowaznionej do tej czynnosci okreslane sg w drodze Rozporzadzenia wilasciwych
Ministrow.

[2] Atest -Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa
uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki
naukowo badawcze.

[3] Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych- Zgodnie z przepisami bhp warunki
wykonania robot budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu budowy i
prowadzonych robdt oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialno$ci cywilnej w
zwigzku z ryzykiem zawodowym.

[4] Budowa -Wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

[5] Budynek Obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
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[6] Certyfikat- Znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniona jednostka naukowo-badawcza lub wurzad panstwowy, wskazujacy, ze
zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisach i dokumentach
technicznych.

[7] Dokladnos$¢é wymiarow -Zgodnos¢ wymiarow wykonanego przedmiotu z przyjetymi
zatozeniami lub z dokumentacja techniczng.

[8] Dokumentacja budowy -Ogo6t dokumentéw formalno-prawnych 1 technicznych
niezbednych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

Pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym

a) Dziennik budowy

b) Protokoty odbiorow czesciowych i koncowych

c) Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu
d) Operaty geodezyjne

e) Ksigzki obmiaru

[9] Dziennik budowy- Urzgdowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robdt. Dziennik budowy jest wydawany
przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego.

[10] Elementy robét -Wyodrebnione z catosci planowanych robot ich rodzaje, badz
stany wznoszonego obiektu, stuzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i
rozliczaniu inwestycji.

[11] Impregnacja -Powierzchniowe lub wglebne zabezpieczenie materialu budowlanego
(betonu, drewna itp.) preparatami chemicznymi przed szkodliwym dziataniem $rodowiska
zewngtrznego (np.: agresja chemiczna) szkodniki biologicznych i ognia.

[12] Inspektor nadzoru budowlanego -Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie
zwigzana z wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktéra moze
sprawowac osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane i1 bedaca cztonkiem Izby
InZynieréw Budownictwa.

[13] Kierownik budowy- Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacja placu budowy i1 procesem rob6t budowlanych, ktora
moze sprawowac osoba posiadajagca odpowiednie uprawnienia budowlane 1 bedaca
cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa.

[14] Klasa betonu- Liczbowy symbol okres$lajacy wytrzymato$¢ betonu na $ciskanie w
warunkach normowych.

[15] Kontrola techniczna -Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscig uzytkowa.
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[16] Kosztorys -Dokument okreslajacy ilo$¢ 1 warto$¢ robot budowlanych sporzadzony na
podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny,
materialow, narzutu kosztow posrednich i zysku.

[17] Kosztorys ofertowy- Wyceniony kompletny kosztorys $lepy.

[18] Kosztorys S$lepy- Opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania z
zestawieniem materialéw podstawowych.

[19] Kosztorys powykonawczy -Sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo
wartosciowe zadania z uwzglednieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych
dokonywanych w trakcie realizacji rob6t

[20] Materialy budowlane —Ogo6t materiatow naturalnych i1 sztucznych, stanowiacych
prefabrykaty lub potprefabrykaty stuzace do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektow
budowlany oraz ich cze¢sci.

[21] Nadzor autorski -Forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robot budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z
zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.

[22] Nadzoér inwestorski -Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i
kosztow realizowanej inwestycji.

[23] Norma zuzycia- Okresla technicznie 1 ekonomicznie uzasadniona wielkos$¢ (ilos¢)
jakiego$ skladnika niezbgdna do wytworzenia produktu o okreslonych cechach
jakosciowych.

[24] Obiekt budowlany -Budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowla stanowigca calo$¢ technicznie —uzyteczna wraz z instalacjami i urzadzeniami.

[25] Obmiar -Wymierzenia, obliczenia ilosciowo - warto$ciowe faktycznie wykonanych
robot.

[26] Polska Norma -Dokument okreslajacy jednoznacznie pod wgladem technicznym i
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotu. Normy w budownictwie stosowane sg m.in.
do materiatu budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektow budowlanych.

[27] Pozwolenie na budowe -Decyzja administracyjna okreslajaca szczegdélowe warunki
zabezpieczenia terenu budowy 1 prowadzenia robdt budowlanych, okresla czas uzytkowania i
terminy rozbidrki obiektow tymczasowych, okresla szczegdélowe wymagania dotyczace
nadzoru na budowie.

[28] Protokét odbioru robét- Dokument odbioru robét przez inwestora od wykonawcy,
stanowigcy podstawe -zadania zapflaty.
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[29] Przedmiar -Obliczone ilo$ci robdt na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie
z natury (przy robotach remontowych)w celu sporzadzenie kosztorysu.

[30] Przepisy techniczno-wykonawcze- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane ich usytuowanie oraz warunki ubytkowania obiektu budowlanego.

[31] Roboty budowlane -Budowa, a takze prace polegajace na montazu, modernizacji,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

[32] Roboty zabezpieczajace -Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Koniecznosé
wykonania robot zabezpieczajacych moze wnika¢ z projektu organizacji placu budowy. Albo
sg to te- roboty nie przewidziane niezb¢dne do wykonania prac w celu zapobiezenia awarii
lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajagce moga wystapi¢ na obiekcie w chwili
podjecia przez inwestora decyzji o przerwaniu robot na czas dtuzszy a stan zawansowania
obiektu wymaga wykonania tych robot dla ochrony budowli przed wptywami
atmosferycznymi lub zapobiezenia wypadkom.

[33] Roboty zanikajgce -Roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapéw robot.

[34] Rusztowania- Konstrukcja jednorazowa (na og6t drewniana) systemowa wielokrotnego
uzytku, lub specjalna stuzaca jako pomost roboczy do wykonywania robot na poziomie
przekraczajacym dopuszczalna przepisami bezpieczna prace na wysokosci.

[35] Wada techniczna- Efekt niezachowania przez wykonawce rezimu technologicznego
powodujacy ograniczenie lub uniemozliwiajacy korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

[36] Zadanie budowlane- Cz¢$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrgbng calosé
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych

funkcji technologiczno- uzytkowych.

[37] Znak bezpieczenstwa- Prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom,
ktore uzyskaty certyfikat

1.4  Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV)

Zakres niniejszej specyfikacji obejmuje wykonanie robét w nastepujacych branzach:
—45000000-7 Roboty budowlane,
-45111100-9 Roboty w zakresie burzenia,

- 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu,
- 45410000-4 Tynkowanie,
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- 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie,

- 45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian,

- 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie,

- 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe,

Pozostate:

- 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne,

- 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne,

- 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych,
-45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego,

- 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,

- 45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych,

- 45317000-2 Inne instalacje elektryczne

1.5. Informacje o terenie budowy

Budynek szkoty podlegajacy czesciowej inwentaryzacji jest potozony na dziatce nr 56/2
przy ul. Polnej w Ostrowcu Swietokrzyskim. Dziatka jest zagospodarowana jako placéwka
oswiaty. Na dziatce znajdujg sie budynki Publicznej Szkoty Podstawowej, boisko szkolne oraz
urzgdzone dojscia i dojazdy posiadajgce bezposredni dostep do drogi publicznej. Budynek
objety czesciowga inwentaryzacjg posiada 4 kondygnacje nadziemne oraz 1 kondygnacje
podziemng. Budynek w catosci jest uzytkowany przez Publiczng Szkote Podstawowa.
Inwentaryzacja zostata wykonana dla potrzeb przedmiotowego zamierzenia budowlanego t;j.
remontu pomieszczen szatni gtdwnej zlokalizowanej w kondygnacji podziemnej oraz
remontu pomieszczen szatniowych oraz Sali gimnastycznej zlokalizowanych w parterze przy
sali gimnastyczne;.

1.6. Organizacja robot budowlanych

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.
Zaplecze budowlane Wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy
oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i
odbioru koncowego robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materialy oraz urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Wykonawca w
ramach zadania ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu robot, zlikwidowa¢ plac budowy
1 doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1. 6.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy.

1. 6.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacjg projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby
jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian 1 poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznos$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejszej od odczytu ze
skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST
beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw 1 elementow budowli musza by¢
jednorodne 1 wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane
materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub ST 1 maja
wplyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1. 6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu a do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1
bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaty 1 znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezb¢dne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje sie, ze jest wlaczony w cen¢ umowna.

1. 6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
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a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie mial szczegolny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru.

1. 6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i1 pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1. 6.7. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu 1 pod jego poziomem, takich jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i1 zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1. 6.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bgdzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatlbw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposdb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrgbie terenu budowy 1 wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1. 6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywatl wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprz¢t 1 odpowiednig odziez

15

Remont budynku PSP Nr 4



PRACOWNIA PROJEKTOWA M&J
mgr inz. arch. Jarostaw Kawinski
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski, ul. Itzecka 22
tel./fax (41) 263-06-47, NIP: 661-160-68-7

dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypelieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i
s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1. 6.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1. 6.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej 1 samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami 1 bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych podczas
prowadzenia rob rob6t ot. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w peini
odpowiedzialny za wypelienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW I MATERIALOW

2.1 Zrédla uzyskania materialow

Na zyczenie Zamawiajacego, przed zaplanowanym wykorzystaniem materialow i urzadzen
przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrddla wytwarzania, zamawiania 1 odpowiednie atesty, aprobaty,
dopuszczenia oraz $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inwestora.

Zatwierdzenia pewnych materialdéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie
materialty z danego zrodia uzyskuja zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spehiaja
wymagania specyfikacji technicznych w czasie postepu robot. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych 1 jakosciowych materiatow z
jakichkolwiek zrodel. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw i urzadzen
do robot.

2.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jesli Inwestor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdw do robot innych, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy
rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i1 niezaptaceniem.
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2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne
do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwos¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli SIWZ przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
spelnienie wymagan ilosciowych i jako§ciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy
oraz za ich wlasciwe sktadowanie 1 wbudowanie.

2.5. Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to Zrédla wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji ztoza. Wykonawca przedstawi dokumentacje
zawierajacg raporty z badan terenowych 1 laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie
metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robo
robot t, chyba ze postanowienia og6lne lub szczegdélowe warunkoéw umowy stanowig inaczej.
Humus 1 nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw 1 miejsc pozyskania piasku i
wiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na terenie
budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do
robodt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora
nadzoru. Eksploatacja Zzrodet materialow begdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do
robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow 1 ilo$ci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreSlonymi w
dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowg. Sprzet bedacy wilasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i1 gotowosci do pracy. bedzie spetniat normy ochrony
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srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowana, tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja
mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materialow, sprzetu budowlanego 1 urzadzen stosowac sprawne
technicznie $rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby
przed wptywami atmosferycznymi. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich srodkow transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ robot i1 wilasciwosci
przewozonych towardéw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowsg, oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami
Specyfikacji Technicznej , projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inwestora.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé si¢ z czes$ci opisowej i
graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na pisSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu
spowodowanego przez Wykonawca w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli
wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawce na wilasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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5.1. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIA PLACU BUDOWY
5.1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot dotyczacych przygotowania budowy, realizowanych w
obregbie placu budowy dotyczace wykonania 1 odbioru robdt dla inwestycji polegajacej na
przebudowie istniejacego budynku.

Plac budowy nalezy zorganizowal zgodnie z wymogami zawartymi Ww
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas
wykonywania robot budowlanych. (DZ.LL.nr47.poz.401 z 2003r) oraz okresleniach
dotyczacych rusztowan wg norm : PN-M-47900-1:19996, PN-M-47900-2:1996, PNM-
47900-3:1996

Zakres robo6t objetych przez Specyfikacje:

. Ogrodzenie terenu budowy oraz wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych,

. Zabezpieczenie drog, wejs¢ 1 przejs¢ dla pieszych

. Przygotowanie zaplecza socjalno-sanitarnego pracownikow,

. Zapewnienia wszelkich mediow potrzebnych do realizacji zadania (woda, prad, tagcznosc),

. Zapewnienie o$wietlenia placu budowy,

. Urzadzenie sktadowisk materiatow w tym zabezpieczenie materialéw niebezpiecznych,

. Wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadow,

. Zapewnienie §rodkéw ochrony pozarowej 1 doraznej pomocy medycznej,

. Zabezpieczenie istniejacych elementéw otoczenia przed konsekwencja przeprowadzanych
prac budowlanych w tym zabezpieczenie przedostawania si¢ do gruntu materiatow
szkodliwych dla srodowiska,

10. Montaz rusztowan systemowych, zgodnie z instrukcjg montazu

11. Zapewnienie srodkdw bezpieczenstwa robot na wysokosci, zabezpieczenia odgromowe

1 uziemiajgce rusztowan.

O 00 1IN DN B~ WK =

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetlnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

5.1.2. Materialy

Materialty powinny posiada¢ wilasnosci okreslone w specyfikacji ST ogdlnej oraz
normach.

5.1.3. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem
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typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleh w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i1 zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.1.4. Dokumenty odniesienia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie bhp podczas
wykonywania rob6t budowlanych. (DZ.L1.nr47.poz.401 z 2003r).

2. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) lub odpowiednimi normami Krajéw DE lub w zakresie przyjetym przez polskie
ustawodawstwo.

3.Normy PN-M-47900-1 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia , podziat i
glowne parametry PNM-47900-2 Rusztowania stojagce metalowe robocze. Rusztowania
stojakowe z rur.

5.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
ROZBIORKOWYCH KOD CPV 45111100-9

5.2.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania,
dotyczace wykonania i odbioru robot rozbiorkowych dla inwestycji polegajacej na remoncie
istniejgcego budynku.

5.2.2. Zakres roboét objetych specyfikacjg
Zakres prac rozbiorkowych obejmuje w szczegdlnosci:

e rozbiorke posadzek oraz stolarki w miejscach oznaczonych na rysunku,
e rozbiorke fragmentow Scian wewnetrznych w miejscach oznaczonych na rysunku,

5.2.3. Ogélne wymagania dotyczace robot

Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych nalezy: teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z
wymogami BHP, zdemontowaé istniejace zasilanie w energi¢ elektryczng, instalacje
teletechniczng, wodnokanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.

Roboty rozbidrkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r .
(Dz.U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i1 higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych. Roboty rozbiorkowe beda prowadzone w czynnym obiekcie.
Rozpoczgcie prac nastagpi po zabezpieczeniu rejonu prac po wykonaniu robot
zabezpieczajacych na wszystkich kondygnacjach.

5.2.4. Materialy

Dla robodt materiaty nie wystepuja.
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5.2.5. Sprzet

Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet. Roboty mozna wykonaé r¢cznie lub przy
uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot
oraz beda przyjazne dla srodowiska. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BHP, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5.2.6.Wykonanie robét
Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych nalezy:
teren ogrodzi¢ 1 oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP,
w przypadku kolizji zdemontowac¢ istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje

teletechniczng i wodno-kanalizacyjng Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz. U. Nr47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

v’ $ciany rozebra¢ recznie a material z rozbiorki zlozy¢ w miejscu uzgodnionym z
Inwestorem,

v’ elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wilasciciela obiektu
do odzysku wyku¢ z otworow, oczyscié, 1 sktadowac.

5.2.7. Transport

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. Do transportu
materiatdw 1 sprzetu stosowaé sprawne technicznie $rodki transportu. Materiaty nalezy
uktada¢ réwnomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli dlugo$¢ przewozonych elementow
jest wieksza niz dlugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m Przy
zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepisOw obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania takich $rodkoéw transportowych, ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos$¢ i
wlasciwos¢ przewozonych materiatow 1 sprzetow. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5.2.8. Odbiér robot
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

5.2.9. Dokumenty odniesienia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pOZniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr
202 poz. 2072)
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3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu I
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 2 2002 r.),

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126 z 2003 1.)

5.2.10. Uwagi szczegolowe

Ilosci robot rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

5.3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
MALARSKICH KOD CPV 45440000-3

5.3.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt przy wykonywaniu robot malarskich dla inwestycji
polegajacej na remoncie istniejgcego budynku.

5.3.2. Zakres robot objetych specyfikacja
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut 1 zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp

5.3.3. Okreslenia podstawowe

Podloze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygladzona (np. szpachléwka) powierzchnia
(np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.), na ktérej bedzie
wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii nalozona i
rozprowadzona na podiozu, decydujaca o wiasciwosciach ubytkowych 1 walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub péiptynna zawiesina bagdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu- barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. Zywic, olejow, poliestrow), ktory tworzy
powtoke Transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnigciu.

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklistg powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badZz barwigca, ktora nadaje kolor
farbom lub emaliom.

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentow i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem $rodkéw pomocniczych.
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Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Zywicznych - zawiesina pigmentow i
obcigznikow w spoiwie zywicznym, rozcienczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np.
benzyng takowg terpentyng itp.).

Farba i emalie na spoiwach Zywicznych rozcienczalne woda - zawiesina pigmentow i
obcigznikoéw w spoiwie Zywicznym, rozcienczalne woda.

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu,
szkta wodnego itp.), pigmentow, wypetiaczy oraz $rodkdw pomocniczych i
modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w
postaci ciektej, gotowej do stosowania mieszanki.

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i
organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.},
pigmentéw, wypelniaczy oraz §rodkdw pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek past do zarobienia woda.

5.3.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz
+8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni
cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych 1 urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian i sufit6w mozna wykonaé po:
catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen

sanitarnych),

catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
catkowitym ulozeniu posadzek,
usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podlozy

Podtoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypehienie ubytkow zaprawa cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu 1 brudu, wystajagcych drutdw, naciekOw zaprawy itp.
Odstajace tynki nalezy odbi¢, arysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawag
cementowo-wapienng.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtluszczone zgodnie =z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

Gruntowanie.
Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania
powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farb¢ emulsyjng tego
samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powloka lecz rozcienczong woda w
stosunku 1:3-5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowaé pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢
odpowiednie farby podktadowe.
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Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka
epoksydowa.

Wrykonywania powlok malarskich

Powloki malarskie powinny rownomiernie pokrywaé podtoze, bez przeswitow, plam i
odpryskow.

Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkow
myjacych i dezynfekujacych.

Powloki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

Powloki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodna
ze wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany
odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczeg6lne warstwy stosowac farby w
roznych odcieniach.

5.3.5 Materialy

Malowanie $cian i sufitow korytarzy, klatek schodowych,— farba lateksowa.

Farby lateksowe wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowa¢ farby lateksowe emulsyjne na spoiwach zgodnie z zasadami
podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

Wymagania dla farb

Farba lateksowa
Wysoka odporno$¢ na dzialanie s$rodkéw dezynfekujacych, bezrozpuszczalnikowa, bez
srodkow zmigkczajacych, beze misyjna, odpornos$¢ na srodki dezynfekujace.

Gestos¢ -ENISO28111,2 -1,4-1,6 g/lcm?
Zuzycie -EN 13300 -7,5m2/1
Potysk -EN 13 300 - gleboki mat
Odpornos¢ na szorowanie na mokro - EN 13 300 -1

Zdolno$¢ krycia -EN 13 300 -2
Maksymalny rozmiar ziarna -EN 13300 - drobne

Farby akrylowe

Wiasciwosci, jakie maja farby akrylowe, ksztalttowane sg przez doboér odpowiednich
monomerdw, zardéwno ilosciowy, jak 1 jakosciowy:
e tworza powloke przez odparowanie z nich rozpuszczalnikéw (schnigcie fizyczne);
e schng bardzo szybko dajac powtoki bardzo odporne na warunki atmosferyczne;
e nie ulegaja degradacji pod wptywem promieni UV (chyba Ze zawieraja w swoim
sktadzie styren), dzigki czemu powtoka ich nie ulega skredowaniu;
e nie z6tkng;
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e powloki ich posiadajg wysoki potysk, ktory utrzymuje si¢ przez bardzo dtugi czas
eksploatacji;

e s3 odporne na hydrolize.
Wszystkie materiaty malarskie powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w
Budownictwie. Podloze przygotowaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta z zastosowaniem
podktadow gruntujacych. Powloki gruntujagce i malatury ktas¢ przed montazem sufitow
podwieszanych. Wykona¢ minimum dwukrotne malowanie. Ostateczne malowanie 'na
gotowo' wykona¢ po montazu sufitow podwieszanych. Podczas rob6t malarskich nalezy
przestrzega¢ wytycznych producenta zawartych w kartach technicznych produktow
dotyczacych zwlaszcza przygotowania podloza i warunkéw malowania. Sciany nalezy
wygtadzi¢, pozakleja¢ taczenia pltyt 1 roéznych materiatbw. Wewngtrzne rogi
uszczelnié(szpachla, tasmy). Materialy malarskie musza odpowiada¢ PZH lub innym
stosownym normom. Materialy niewyspecyfikowane w tym opisie, powinny by¢ zblizone do
materiatow zawartych w opisie
Malowanie powinno zosta¢ przeprowadzone na wszystkich powierzchniach, ktore sg zwykle
poddawane czynno$ciom malowania. Malowanie $cian i sufitow obejmuje takze malowanie
os$ciezy, kolumn, belek, otworéw itp. Powierzchnie $cian i1 sufitow, niewidoczne po
zamontowaniu wyposazenia stalego, poddawane sg takim samym czynno$ciom malarskim
jak inne powierzchnie §cian lub sufitéw (min. jednokrotne malowanie). Nalezy zabezpieczy¢
powierzchnie, ktére nie sg przewidziane do obrobki malarskiej lub byty juz pomalowane.

5.3.6. Sprzet

Wymagania ogolne wg ST "Cz¢$¢ ogdlna".

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioga,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle 1 watki,

- mieszadta napedzane wiertarka elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikow farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.

5.3.7. Transport

Wymagania ogolne wg ST "Czg¢$¢ ogdlna".

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu ktoére nie
wplyna niekorzystnie na stan i jako$§¢ transportowanych materiatow.

5.3.8. Wykonanie robot

Warunki przystgpienia do rob6t malarskich

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podlozy pod malowanie a takze kontroli
materialow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitow mozna wykonywac po:

» calkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen
sanitarnych {bialy montaz) oraz
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armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

» wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

» utozeniu podtoég drewnianych, tzw. biatych,

» calkowitym dopasowaniu 1 wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli
stolarka nie zostata wykonczona fabrycznie. Drugie malowanie mozna wykonywac po:

» wykonaniu tzw. biatlego montazu,

* ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i1 wykladzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotoéw,

» oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie

Beton

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwigzanego betonu. Wystajace
lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub zabezpieczone farba
antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawg
cementowq lub specjalnymi mieszankami, na ktore wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podtoza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie
powtoka malarska, nie moze przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1. Powierzchnia
betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

Tynki zwykle

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegdtowej
specyfikacji technicznej dla robdt tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢
usunie¢te przez wypelnienie odpowiednia zaprawa 1 zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy. thuszczu,
wykwitéw solnych).

Wiystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

Tynki pocienione powinny spetnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykte.

Podtoza z drewna, materialow drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnos$ci
nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych lub wypadajacych sekéw 1 zaciekow zywicznych.
Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam thuszczu, zywicy, starej farby i
innych zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachlowka, na
ktérag wydano aprobate techniczng.

Podtoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tluszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane.
Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowg na ktorg wydana jest
aprobata techniczna.

Podloza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wigksza niz 4% oraz
powierzchni¢ dokladnie odkurzong, bez plam thuszczu, wykwitdw, rdzy 1 innych
zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawac¢ poza lico ptyty, a ich gltowki
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy,
pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odttuszczone.
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Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Warunki ogélne prowadzenia robot malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

* przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robot

malarskich zewnetrznych),

* w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek temperatury ponizej 0°C,

* w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura
podioza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robot malarskich powierzchnie
$wiezo pomalowane (nie wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ poditozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartosci .

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie wigkszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach
zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Roboty malarskie farbami, emaliami
lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrddet ognia,
narzg¢dzi oraz silnikdw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ Zrédlem pozaru. Elementy,
ktore w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna
zawierac:

* informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym 1 o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
* sposOb przygotowania farby do malowania,

* sposOb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, walki, agregaty
malarskie),

* krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,

* czas mi¢dzy naktadaniem kolejnych warstw,

» zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

» zalecenia w zakresie bhp.

Wykonanie robot malarskich wewnetrznych

Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniajag wymagania

a warunki prowadzenia robdt wymagania. Prace malarskie nalezy

prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb.

5.3.9. Kontrola jakosci

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng nalezy przeprowadzi¢ przez poréwnanie
wykonanych prac malarskich z opisowg czg¢$cig dokumentacji projektowej (rodzaj farb i ich
kolorystyka), kontrolg protokotéw badan oraz protokotow odbioréw cze¢sciowych podioza i
podktadow. Sprawdzeniu podlega jakos¢ wykonanych prac ze szczegdlnym uwzglednieniem
estetyki wykonania robot i sposobu wykonania stykéw z innymi rodzajami wykonczenia
powierzchni $cian.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,
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- sprawdzenie wyschni¢cia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewngtrzne. Sprawdzenie wsigkliwos$ci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna wystapic¢ nie wezesniej niz po 3 s.

Badania powlok

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac :

- sprawdzenie wygladu zewng¢trznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci 1 twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi. Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za
wykonane prawidtowo. Gdy ktorykolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunaé
wykonane powloki czg¢sciowo lub catkowicie 1 wykonaé powtdrnie.

Kontrola podloza :

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni

- sprawdzenie wsigkliwos$ci

- sprawdzenie wyschniecia podtoza

- sprawdzenie czystosci

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé¢ przez ogledziny
zewngetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej
pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
wystapi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Badanie podioza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich
elementow przeznaczonych do malowania. ROwno$¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdzaé
metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢
wizualnie, z odleglosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez
przetarcie powierzchni sucha, czysta reka.

Wilgotno$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow. W przypadku
watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okreslic wilgotno$¢ metoda suszarkowo-
wagowa. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami i odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania powlok :

Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach,

28

Remont budynku PSP Nr 4



PRACOWNIA PROJEKTOWA M&J
mgr inz. arch. Jarostaw Kawinski
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski, ul. Itzecka 22
tel./fax (41) 263-06-47, NIP: 661-160-68-7

- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnos$ci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac :

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy 1 potysku

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie

- sprawdzenie przyczepnosci powtoki

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robdt :

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w Swietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m

b) sprawdzenie zgodno$ci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym
barwy i1 potysku wyschnigtej powloki z wzorcem producenta

c¢) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej
powierzchni welniang lub bawelniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki.
Powloke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jesli na szmatce nie wystapily §lady farby
d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

na podlozach mineralnych i mineralno-widknistych — przez wykonanie skalpelem siatki
naci¢¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strong a nastgpnie przetarciu
pedzlem nacigtej powloki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznaé za dobra, jezeli zaden z
kwadracikow nie wypadnie

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pigciokrotne silne potarcie powtoki mokra
namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomoca
mi¢kkiego pedzla Powloke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jesli po wyschnigciu cata badana powloka bedzie miata
jednakowg barwe i nie powstang prze$§wity podtoza Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z
wymaganiami i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy. Jesli badania dadza wynik pozytywny, to
roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorykolwiek z badan dato
wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powloki czeSciowo lub calkowicie i wykonaé
powtornie.

5.3.10. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne".

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powlok malarskich elementem ulegajacym
zakryciu sg podtoza. Odbior podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robot
malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w niniejszej
specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podiozy pod
malowanie, okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty
wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoza za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng (szczegdélowa) i1 zezwoli¢ na
przystapienie do robdt malarskich.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podloze nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materialow koniecznych do usunigcia
nieprawidlowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robo6t ulegajacych zakryciu (podiozy)
oraz materiatbw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli Inzyniera i wykonawcy (kierownik budowy). Odbior czesciowy Odbior
czg$ciowy polega na ocenie i ilosci i1 jakos$ci wykonanej czesci robot. Odbioru czgsciowego
robdt dokonuje si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedlug zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie
ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koncowym.
Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika
budowy. Protokot odbioru czgsciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia
robot (jezeli umowa taka forme przewiduje).

5.3.11. Przepisy zwigzane

1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw-Wymagania i badania.

2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby 1 lakiery-Metoda siatki naciac.

3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na

wewnetrzne $ciany i sufity - Klasyfikacja.

4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno-Zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. . .

7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

10 PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.

5.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA IZOLACJI
BUDOWLANYCH

5.4.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt przy wykonywaniu rob6t izolacyjnych dla inwestycji
polegajacej na remoncie istniejgcego budynku .

5.4.2. Zakres roboét objetych specyfikacjg

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji rob6t. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
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wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut 1 zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp

5.4.3. Okreslenia podstawowe

Podloze — element budynku, na powierzchni ktéorego wykonana ma by¢ izolacja.

Warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub
r6éznic pozioméw powierzchni podtoza.

Warstwa wygladzajaca — cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podtoza.

Warstwa gruntujaca — powtoka wzmacniajaca i uszczelniajgca podtoze oraz zwigkszajaca
przyczepnos$¢ powtoki ochronne;.

Faseta — wybolenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe cze$ci podziemnej i przyziemia budynku — hydroizolacje
wykonywane w cze$ci podziemnej i przyziemiu

5.4.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”

5.4.5 Materialy
- paroizolacja — papa podktadowa grubosci 4,0 mm na osnowie z tkaniny szklanej min.
200g/m2, Sd > 100m.

Materialy stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych w
cz¢$ciach podziemnych i przyziemiach budynkéw powinny mie¢ (tazienki):

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobata techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa czlonkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,,regionalny wyréb budowlany”,

— okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

Wyroby do hydroizolacji powtokowych
Do hydroizolacji powtokowych stosuje si¢ masy:
— asfaltowe 1 asfaltowo-polimerowe,
— polimerowe,
— cementowe,
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— cementowo-polimerowe,

— bitumiczno-mineralne,

spelniajgce wymagania okre$lane w normach 1 aprobatach technicznych.

Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiatow rolowych

Do wykonywania izolacji czgsci podziemnych i przyziemi budynkéw stuza nastepujgce
materiaty rolowe:

— papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i
samoprzylepne,

— folie z tworzyw sztucznych 1 kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si¢ z folii polietylenowych o grubosci 0,3 mm.
Izolacje wodochronne moga by¢ wykonywane z folii polietylenowych o grubosci 0,4 1 0,5
mm, gtadkich i tloczonych folii z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materialty musza mie¢ wilasnosci techniczne odpowiadajagce wymaganiom
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

Materiaty pomocnicze

Odrebng grupe wyroboéw stanowig materialty pomocnicze, wykorzystywane przy
wykonywaniu izolacji i

stosowane zgodnie z instrukcja producenta podstawowych materialdéw hydroizolacyjnych,
takie jak:

— kleje,

— rozpuszczalniki, srodki odttuszczajace i zmywajace,

— taczniki mocujace, kotwy, $ruby,

— taSmy dylatacyjne, uszczelniajace,

— woda lub inne preparaty do rozcienczania,

spetniajace wymagania okreslone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub
aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna.

Woda pochodzaca z innych zrédet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004 ,,Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”.

5.4.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow 1 wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych hydroizolacje.

Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ rowniez wymagania producenta wyrobow
hydroizolacyjnych.

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych nalezy stosowac nastg¢pujacy sprzet 1 narzedzia
pomocnicze:

a) do przygotowania podtoza — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-
$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymaltos$ci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — naczynia i1 wiertarki z mieszadlem wolnoobrotowym,
betoniarki,
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c) do nakladania izolacji z mas powlokowych — pedzle, szczotki, walki, pace, kielnie,
mechaniczne natryskiwacze materialdw izolacyjnych,

d) do ciecia tasm, wktadek zbrojacych, materialowa rolowych i blach — nozyczki, nozyce,
noze,

e) do zgrzewania — butle propan-butan z palnikiem,

f) do ukfadania materialow rolowych — urzadzenia stuzace do odwijania materiatdw
izolacyjnych z rolek.

5.4.7. Transport

Wyroby do robot hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobow w
opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym.

Zatadunek i1 wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje si¢ recznie.
Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki.

Materialy hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materialty rolowe nalezy ustawiaé
réwnomiernie obok siebie na calej powierzchni tadunkowe;j $rodka transportu i zabezpieczaé
przed mozliwos$cig przesuwania si¢ w trakcie przewozu.

Srodki transportu do przewozu wyrobéw izolacyjnych workowanych musza umozliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobowi przed zawilgoceniem, przemarznigciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarznigciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robdt, to wode nalezy
dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano
inne ptyny badz substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach
budowlanych nie moze odbywac si¢ po wczes$niej wykonanej izolacji.

5.4.8. Wykonanie robot

Wymagania ogdlne

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” ITB czes¢
C: ,,Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: ,,Izolacje przeciwwilgociowe 1 wodochronne czgsci
podziemnych budynkow” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych i
przyziemi budynkow powinny spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

— stanowi¢ ciagly 1 szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego czes¢ od wody lub pary
wodnej(wystepowanie zluszczen, zaciekow, tysin, spgkan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp.
wad jest niedopuszczalne),— $ciste przylega¢ do izolowanego podtoza — nie powinny pekaé, a
ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

— izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacj¢ pionowa,

— rodzaj, grubos¢ 1 ilo$¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢
kazdorazowo projektowana, przy uwzglednieniu istniejacych warunkéw gruntowo-wodnych
panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalewy na biezaco (w trakcie
naktadania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowac zuzycie materiatu tzn. aplikowac jedno
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opakowanie gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment
podtoza,

— 1izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu
okalajacego terenu i zakonczona w sposob uniemozliwiajacy wnikanie wod opadowych pod
izolacje,

— niedopuszczalne jest laczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobow
oddziatujacych na siebie w sposob destrukcyjny,

— miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne
powinny by¢ uszczelnione w sposob wykluczajacy przecieki wody do wnetrza budynku w
tym rejonie,

— w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub wktadki dylatacyjne wbudowywane w
trakcie betonowania(wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materialu 1 o
identycznym profilu na calej dlugosci szczeliny).

Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuje si¢ z
nastepujacych

wyrobow hydroizolacyjnych:

— mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,

— folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” ITB czgs¢ C. Zeszyt 5
wymagania szczegolowej dotyczace izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w czesci
podziemnej 1 przyziemiu budynku sg nastepujace:

— izolacje powlokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewngtrznej fundamentow,
liczba uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza
niz 2, a taczna grubos¢ tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

— przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia
mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest wykonanie dodatkowe] warstwy
ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

— wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sa
takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, réznica polega tylko na
doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,

— 1zolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podioza powinny by¢
dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowan,

— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami mozna traktowa¢ jako warstwy
przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono szczelno$¢ na zaktadach tych folii, skutecznie
uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie w
miejscach zataman izolacji oraz w rejonie potaczenia z izolacja pozioma; przy braku
szczegotowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowaé jedynie jako
dodatkowe warstwy drenazowe.

Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych

Izolacje wodochronne czgsci podziemnych 1 przyziemi budynkéw wykonuje si¢ z
nastepujacych wyrobow hydroizolacyjnych:

— laminatéw z mas hydroizolacyjnych,

— pap asfaltowych,
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— folii z tworzyw sztucznych,

— powlokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,

— preparatow penetrujacych w glab podtoza,

— blach do hydroizolacji.

Zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot” ITB czgs¢ C. Zeszyt 5
wymagania szczegdlowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych w cze$ci
podziemnej 1 przyziemiu budynku sg nastepujace:

— izolacje wodochronne z wyroboéw rolowych i laminatéw powinny by¢ wykonywane od
strony parcia wody na przegrode; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na bazie
cementu moga by¢ wykonywane zarowno od strony parcia wody, jak tez od strony
przeciwnej — jezeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i
potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych,

— §cianki dociskowe (np. murowane, z cegly grubosci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢
ustawione na podktadach slizgowych z dwoch warstw papy podktadowe;,

— wysokos$¢ $cianek dociskowych powinna siega¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od
najwyzszego przewidywanego poziomu wystepowania wody gruntowej,

— powyzej $cianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych,
pod warunkiem ze krawedz warstwy wierzchniej jest ulozong na powierzchni warstwy
potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po izolacji,

— w przypadku przejscia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwos¢ odksztalcen shupa
przy zachowaniu szczelnosci polaczenia,

— przejscia rur przez izolacje wodochronna nalezy wykona¢ za pomocg urzadzen
dlawicowych.

Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Pap asfaltowych

— szeroko$¢ zaktadow arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosi¢ co najmniej 10 cm;
nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem sptywu wody,

— zaklady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesunigte wzgledem zaktadow
warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej — o 1/2 szeroko$ci arkusza,
przy izolacji trzywarstwowej — o 1/3 szerokosci arkusza itd.,

— papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedna warstwe w wielowarstwowej (min.
trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,

— temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na goragco w chwili uzycia powinna wynosié¢
od 160°C

do 180°C,

— izolacje wodochronne czgsci podziemnych 1 przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane
w tych samych miejscach i1 plaszczyznach, w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji
budynku lub dylatacje z sgsiednim budynkiem.

W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych,
ktore sg przeznaczone do przyklejania do podtoza oraz sklejania miedzy sobg metoda
zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy plomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowej — nalezy przestrzega¢ nastepujacych
zasad:

— palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze 1
wstege papy
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od strony przektadki anty-adhezyjnej; jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni
ptyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza si¢ ogrzewania podloza,

— dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie plomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien
palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powtokowe;j,

— niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu
masy asfaltowej lub jej zapalenia,

— fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do
ogrzewanego podloza watkiem, o dlugo$ci rownej szerokosci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzegad
nastepujacych zasad:

— powierzchnia podloza powinna by¢ dostatecznie gladka i zagruntowana, aby zapewnic
dobre doklejenie papy do podloza,

— korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezposrednio po wykonaniu izolacji,

— molowe jest stosowanie pap samoprzylepnych w ukladach wielowarstwowych z papami
klejonymi na gorgco (np. metoda zgrzewania); w takim przypadku zaleca si¢, aby papa
samoprzylepna stanowila pierwsza (spodnia) warstwe hydroizolacyjng, gdyz wowczas
istnieje mozliwos$¢ jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciepta stosowanego do
klejenia warstw wierzchnich.

B. Folii z tworzyw sztucznych

Sposéb mocowania i1 tgczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami
okreslonymi przez producenta tego materialu w dokumencie odniesienia (aprobacie
technicznej).

Do wykonania izolacji wodochronnych z materialow rolowych z tworzyw sztucznych
wykorzystuje si¢:

— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami, stanowigce dodatkowa warstwe drenazowa,

— folie z tworzyw sztucznych z wytloczeniami potagczone z  tekstyliami
wodoprzepuszczalnymi

stanowigce dodatkowg warstwe drenazowo-filtrujaca,

— folie polietylenowe o grubosci 0,4 1 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga
by¢ stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

— folie PVC ze spodnig warstwg bitumo-odporng przeznaczone do uktadania bezposrednio na
izolacji papowej.

C. Preparatéw penetrujacych w glab podloza

Przy wykonywaniu hydroizolacji metoda krystalizacji wglebnej nalezy:

— wykorzystywac¢ preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach
technicznych do takiego zakresu zastosowania,

— nanosi¢ preparat na przygotowane, mokre podloze, zgodnie z wytycznymi podanymi w
karcie technicznej wyrobu hydroizolacyjnego. Preparaty penetrujagce w giab betonu, po
prawidlowym ich naniesieniu na podloze, moga nie tworzy¢ na jego powierzchni powtoki,
poniewaz powtoka ta nie petni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Wiasciwg izolacje
betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujacy w jego porach, pod wptywem
znajdujacej si¢ w nim wilgoci.

Wymagania dotyczace wykonywania obrébek blacharskich hydroizolacji

Obrobki blacharskie zabezpieczen wodochronnych czes$ci podziemnej i przyziemia budynku
powinny by¢:

— dostosowane do rodzaju izolacji,
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— wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z
dokumentacja

projektowa 1 wymaganiami szczegotowej specytfikacji techniczne;,

— wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

5.4.9. Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”

Badania przed przystgpieniem do robot hydroizolacyjnych podziemnych cze¢éci i przyziemi
budynkow Przed przystapieniem do robodt hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatdéw, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole
przygotowanego podtoza.

Badania materialow

Materialy hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub
wodochronnej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejsze]
specyfikacji techniczne;j.

Bezposrednio przed utyciem nalezy sprawdzi¢:

— w protokole przyjecia materialdow na budowe; czy dostawca dostarczyl dokumenty
$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobow hydroizolacyjnych,

— stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania
materiatow,

— terminy przydatnos$ci podane na opakowaniach.

Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku podtozy:

— betonowych — zgodno$§¢ wykonywania z dokumentacjg projektowa i1 odpowiednimi
szczegOtowymi

specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymalo$s¢ i1 rowno$¢ podkladdéw, czystosé
powierzchni, wykonanie napraw 1 uzupehlnien, dopuszczalng wilgotno$¢ 1 temperaturg
podtoga, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

— murow z cegly, kamienia i1 bloczkéw betonowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacja
projektowa

1 odpowiednimi szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymalos¢,
doktadno$¢ wykonania z uwzglgdnieniem wymagan szczegotowych specyfikacji
technicznych, wypeknienie spoin, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw 1 uzupetnien lub
wymaganej przez producenta wyrobéw hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej,
dopuszczalng wilgotno$¢ 1 temperature muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementow metalowych,

— gladzi 1 tynkow cementowych — zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i
szczegdlowymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywnos$¢ podktadu, rownos¢ 1 wyglad
powierzchni, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw 1 uzupelien, wilgotnos¢ i
temperatura gladzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementow
metalowych.

Niezaleznie od rodzaju podtoza kontroli ponadto podlegaja:

— styki réznych plaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji
powierzchni (fasety i sfazowania),
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— dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podiozy deklarowane przez producenta
materiatéw hydroizolacyjnych, w tym dotyczace gruntowania podtoza.

Wyglad powierzchni podtoza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym
$wietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni podtoza nalezy przeprowadzi¢ za
pomocg taty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20
m?2 podtoga i przez pomiar jego odchylenia od taty z doktadno$cig do 1 mm, na zgodnos¢ z
wymaganiami podanymi w specyfikacji techniczne;.

Wypuktosci 1 wglebienia na powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm.
Peknigcia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypekione. Zapylenie
powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni sucha, czysta rgka. Sprawdzenie
wytrzymatosci podtoza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
szczegdlowej specyfikacji techniczne;.

Wilgotnos$¢ 1 temperature podtoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow
(wilgotno$ciomierz, termometr).

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Wyniki badan powinny by¢ pordéwnane z
wymaganiami podanymi w szczegotowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.
Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot
hydroizolacyjnych z dokumentacja projektowa, szczegdtowa specyfikacja techniczna i
instrukcjami producentéw wyrobow stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji
wielowarstwowych badania te powinny by¢

przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowac sprawdzenie:
— przestrzegania warunkow prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.4.
niniejszej

ST,

— poprawnos$ci zagruntowania podlozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposob
zapewniajacy ich cigglos¢ i szczelnose,

— poprawnos$¢ obrobienia 1 uszczelnienia przerw roboczych i1 dylatacji konstrukcyjnych
budynku,

— poprawnos$¢ obrobienia przebi¢ 1 przejs¢ przewodow, rur lub innych elementow
budowlanych przez izolacje,

— na biezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilo$ci zuzywanych materiatow
izolacyjnych,

— przestrzegania pozostaltych wymagan dotyczacych wykonania robot hydroizolacyjnych
podanych w szczegdétowej specyfikacji technicznej, w tym: wymagan dotyczacych
stosowanych materiatow, ilosci 1 grubos$ci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadow,
doktadnosci sklejenia

poszczegbdlnych warstw itp.

5.4.10. Odbior robét

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych 1 wodochronnych
elementami ulegajagcymi zakryciu sg podioza 1 poszczegdlne warstwy w izolacjach
wielowarstwowych. Odbior podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczgciem robot
hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej =zakryciu warstwy izolacji
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wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy. W trakcie odbioru
podtozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w specyfikacji. Wyniki badan nalewy
porowna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne. W trakcie odbiorow kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy
przeprowadzi¢ badania wymienione w specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwnaé z
wymaganiami dotyczacymi poszczego6lnych warstw izolacji, podanymi w specyfikacji.

Jezeli wszystkie pomiary 1 badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoga lub
poszczegolne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidlowo, tj. zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz ST i1 zezwoli¢ na przystgpienie do kolejnego etapu robodt
hydroizolacyjnych. Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podloze lub kolejna
warstwa izolacji wielowarstwowe] nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nie odebranego
podioza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym
odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz materialdow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy
lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora(inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

5.4.11. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smolowe — Metody badan.

PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Azl).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana
Azl).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy 1 asfaltowo-polimerowy z wypekiaczami stosowane na
goraco.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1l).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny
szklanej 1 welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tasmie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne — wlasciwosci wymagane
w odniesieniu do wyrobow stosowanych w systemach drenazowych (Zmiana Al).
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PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do izolacji

przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji

przeciwwodnej elementow podziemnych — Definicje 1 wlasciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muroéw — Pobieranie i przygotowanie probek

zapraw do badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw — OkreSlenie konsystencji §wiezej

zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji

$wiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu) (Zmiana Al).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw — Okreslenie konsystencji §wiezej

zaprawy (za pomocg penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do muréw — Czgs¢ 12: Okreslenie

przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002 Cement — Cze¢s$¢ 1: Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnos$ci dotyczace

cementoOw powszechnego uzytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement — Cze¢$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczace cementoOw powszechnego uzytku (Zmiana Al).

PN-EN 197-2:2002 Cement — Cze¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane — Czes$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie 1

ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow

produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czeg$¢ 6: Pobieranie probek,

kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czeg$¢ 6:

Pobieranie probek, kontrola zgodnos$ci i ocena zgodnosci.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane — Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych —

Metody badan — Pomiar przyczepnos$ci przez odrywanie.

PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie — Konstrukcje betonowe 1
Zelbetowe — Metoda badania przyczepnosci powtok ochronnych.

5.5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
TYNKARSKICH KOD CPV 45410000-4

5.5.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét przy wykonywaniu robot tynkarskich dla inwestycji
polegajgcej na remoncie budynku PSP Nr 4.

5.5.2. Zakres roboét objetych specyfikacjg

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji rob6t. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robdt o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
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wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut 1 zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp

5.5.3. Okreslenia podstawowe

— roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej,

— wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

— wykonanie — wszystkie dzialania przeprowadzane w celu wykonania robot,

— procedura — dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie 1 kto wykonuje 1
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastgpiona normami,
aprobatami technicznymi i instrukcjami.

5.5.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

5.5.5. Materialy
Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wodg¢ z
rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod S$ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje 1 mul.

Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien speilnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a W
szczegoOlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty.

Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolitg 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i1 zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
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Tynk gipsowy

Tynk cienkowarstwowy z zaprawy gipsowej wg wytycznych w PN-B-10 1 06: 1997.
Opakowania dla gipsu szpachlowanego okreslaja sposob przygotowania mieszanki
szpachlowe;.

5.5.6. Sprzet

Przy doborze sprz¢tu i narze¢dzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta.

Do wykonywania robot tynkarskich nalezy stosowal nastepujacy sprzgt 1 narzedzia
pomocnicze:

a) do przygotowania podlozy — miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe,
urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do czyszczenia strumieniowo-
$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotno$ciomierze elektryczne, przyrzady do badania
wytrzymatosci podtoza,

b) do przygotowania zapraw — betoniarki, mieszarki do zapraw, przewozne zbiorniki na
wodg, naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym,

c) do nakladania zaprawy — agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktore nie spowoduja
niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatdéw i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla
srodowiska.

5.5.7. Transport

— Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac si¢ zgodnie z normg BN-
88/6731-08.

- Cement 1 wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i
wapno suchogaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu i w
odpowiedni sposob zabezpieczone przed zawilgoceniem.

— Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych.

— przewoz kruszyw moze si¢ odbywa¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. W/w zasad nalezy przestrzegac
przy zatadunku i wytadunku.

5.5.8. Wykonanie robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki nalezy
wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5 C 1 pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastapi spadek ponizej 0 C.W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych. Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo
wykonane tynki w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie
godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w
czasie wigzania i twardnienia tj. w ciggu 1 tygodnia zwilzane woda.

Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przygotowaé podtoze w zaleznos$ci od rodzaju
podioza:
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W murze ceglanym spoiny powinny by¢ nie zapetnione zaprawa na giebokos¢ 10-15
mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych

Oczyszczone podioze bezposrednio przed tynkowaniem obficie zmy¢ woda

Podloze betonowe pod tynk powinno by¢ réwne, lecz szorstkie

Gtadkie podtoze betonowe nalezy nacig¢ dtutami a nastepnie oczysci¢ z pytu 1 kurzu

YVVV VYV V¥V

Tynki gipsowego 1 cementowego
Uktadanie réznego rodzaju tynkow sktada si¢ z kilku faz:

Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu uzywa si¢ pionu, sznura i gwozdzi, ktore
whbija si¢ co 1,5 m wzdhuz dtugosci 1 wysokosci $ciany. Dookota wbitych gwozdzi wykonuje
si¢ placki z zaprawy 1 wygtadza je réwno z gléwka gwozdzi. Nastepnie miedzy plackami
narzuca si¢ pasy z zaprawy i §cigga je réwno z powierzchnig plackéw. Pasy te spetniaja role
prowadnic przy narzucaniu i wyrOwnaniu warstwy tynku. Zamiast pasow prowadzacych
mozna uzywaé prowadnice drewniane lub stalowe.

Wykonania obrzutki. Obrzutk¢ wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci
nieprzekraczajacej 3+4 mm na S$cianach 1 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy
cementowej lub pélcementowej obrzutki powinna wynosi¢ 10+12 cm zanurzenia stozka.

Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwe¢ tynku wykonywana po lekkim
stwardnieniu obrzutki i skropieniu jej woda. Grubos$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8+15 mm, a
gesto$¢ zaprawy nie powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu
nastepuje rOwnanie go za pomocg taty. Narzut w narozach wykonuje si¢ za pomocg pac w
ksztatcie katownika.

Wykonania gtadzi. GtadZz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym
przez sito o przeswicie oczek 0,25+0,5 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej thusta niz do
narzutu i mie¢ grubo$¢ 1+3 mm. Zaprawe¢ narzuca si¢ recznie i rozprowadza paca. Po
stezeniu gladzi zaciera si¢ ja packa drewniang, stalowa lub z filcem, zaleznie od rodzaju
wykonczenia tynku. W czasie zacierania nalezy zwilzy¢ tynk, skrapiajac go woda za pomoca
pedzla. W przypadku tynkow kat. II narzut powinien by¢ wyrownany i zatarty jednolicie na
ostro, w przypadku tynkow kat. III - na gtadko. Marka zaprawy na narzut powinna by¢ nizsza
niz na obrzutke. W czasie wysychania 1 dojrzewania utozonego tynku nalezy zapewnic
odpowiednig, swobodng cyrkulacje powietrza. W pomieszczeniach wytynkowanych nalezy
zapewni¢ temperatur¢ powyzej Soc; Po wyschnigciu tynku, przynajmniej po 14 dniach (w
zalezno$ci od warunkéw pogodowych) mozna powierzchni¢ tynku poddaé dalszej obrobce:
malowa¢, tapetowac, oktada¢ roznymi oktadzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze
jednak nalezy pamigta¢, ze powierzchnia tynku powinna by¢ zagruntowana odpowiednim
srodkiem (najlepiej - polecanym przez producenta tynku) przed przystgpieniem do dalszej
obrobki.

Gladz gipsowa jednowarstwowa. Do przygotowania gladkiego podloza pod malowanie
nalezy powierzchni¢ tynku wyszpachlowa¢ jednokrotnie szpachlowka gipsowa. Grubo$¢
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gladzi gipsowej 1+3 mm. Wilgotno$¢ podtozy gipsowych nie moze by¢ wigksza niz 7%
(wagowo), a pozostalych podtozy . 8%. W przypadku wyréwnania odchytek starych tynkow
wickszych od normowych nalezy pogrubi¢ miejscowo gtadz szpachlowg , stosujac zasade ze
maksymalna grubo$¢ gladzi gipsowej , nie moze przekroczy¢ 10 mm. Pogrubienie gladzi
musi by¢ uzgodnione z Zamawiajagcym

Wykonanie mechaniczne tynkow

Kolejno$¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkoéw na oczyszczonym i
przygotowanym podtozu jest nastgpujaca:

a) wyznaczenie lica powierzchni tynku,

b) mechaniczne wykonanie obrzutki,

c¢) mechaniczne wykonanie narzutow,

d) mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

e) reczne wykanczanie tynkow, tj. wykonanie osciezy itp.

Doktadng receptur¢ zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po dostarczeniu na budowe nowej
partii sktadnikoéw lub przy zmianie wilgotnosci dostarczonych sktadnikow.

Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zaladowania do mieszarki ostatniego sktadnika
powinien wynosi¢ nie mniej niz 2 minuty.

Kazdorazowo nalezy sprawdza¢ stan wezy oraz ich polaczen i mocowan. Przed rozpoczeciem
tynkowania nalezy przepompowaé przez weze 2 wiadra mleka wapiennego w celu
zwigkszenia poslizgu zaprawy. Koncoéwke tynkarska, nalezy prowadzi¢ ruchem cigglym
wahadtowo - posuwistym,

zachowujac optymalna odlegto$¢ koncéwki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:

a) nanoszenie obrzutki i gltadzi - przy $rednicy dyszy 1112 mm ok. 40 cm, przy $rednicy
dyszy 13+14 mm ok. 30 cm,

b) nanoszenie narzutu - przy $rednicy dyszy 11+12 mm ok. 20 cm, przy $rednicy dyszy 13 —
14 mm ok. 18cm.

Narzut nalezy $cigga¢ paca drewniang.

Przy mechanicznym nanoszeniu gladzi zapraw¢ nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym
przerwy miedzy pasmami nie powinny by¢ szersze niz pasma. Nastepnie wypelnia si¢
przerwy miedzy pasmami. Grubo$¢ gladzi po recznym jej wyrdOwnaniu powinna wynosi¢ 2
mm.

Prace wykonczeniowe

Tynki gipsowe schng, w zaleznosci od pogody, od 7 do 14 dni. W czasie ich wysychania w
pomieszczeniach nalewy zapewni¢ odpowiednig wentylacje, ale trzeba unikac przeciggow 1
bezposredniego nastonecznienia.

Aby mozna bylo tynki malowa¢, ich wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 1%. Do malowania
mozna stosowaé farby klejowe, emulsyjne, olejne, tapety natryskowe. Nie zaleca si¢
natomiast malowania tych tynkow farbami wapiennymi.

Tynki gipsowe, na ktore bedzie naktadana glazura, zaciera si¢ bez ostatecznego wygladzania.
Przed nalozeniem ptlytek nalezy zagruntowac tynk.

5.5.9. Kontrola jakosci
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot, materiatow 1 urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robdt na

44

Remont budynku PSP Nr 4



PRACOWNIA PROJEKTOWA M&J
mgr inz. arch. Jarostaw Kawinski
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski, ul. Itzecka 22
tel./fax (41) 263-06-47, NIP: 661-160-68-7

terenie budowy. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Kontrola jakosci robot tynkarskich obejmuje nastepujace badania:

Sprawdzenie materialow

Sprawdzenie podtozy

Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza

Sprawdzenie grubos$ci tynku

Sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen powierzchni
tynkow

Sprawdzenie wykonczenia tynkdw na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach
dylatacyjnych

VVVVY

A\

5.5.10. Odbior robot

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie moga by¢ wicksze niz 3 mm i1 w liczbie nie wickszej niz 3 na catej dlugosci
kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

— pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdlem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

— poziomego — nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wigcej niz 6 mm na
calej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

— wykwity w postaci nalotow roztwordw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajacych z podtoza, pil$ni itp.,

— trwale $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac:
— ocen¢ wynikow badan,

—wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

— stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

Odbior koncowy stanowi ostateczng oceng rzeczywistego wykonania rob6ét w odniesieniu do
ich zakresu (ilosci), jakos$ci 1 zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Wykonawca robdt obowiazany jest przedlozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

— specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy 1 ksigzki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych
robot, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $§wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych
materiatow 1 wyroboéw budowlanych,

— protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,

— instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
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— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ si¢ z przedlozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwnac
je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i1 niniejszej specyfikacji
technicznej robodt tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz
dokona¢ oceny wizualnej. Tynki zwykle wewngtrzne i zewngtrzne powinny by¢ odebrane,
jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan
byl negatywny tynki nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé nieprawidlowosci
wykonania tynkéw w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i
niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

—jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatos$ci tynku
zamawiajagcy moze wyrazi¢ zgod¢ na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest
usuna¢ wadliwie wykonany tynk, wykona¢ go ponownie i powtornie zglosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnos$ci dokumentow odbior moze by¢ dokonany po ich uzupehieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i
wykonawcy. Protoko6t powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocen¢ wynikow badan,

—wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania tynku zwyktego z zamowieniem.

5.5.11. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i1 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakoS$ci i

zarzadzanie systemami zapewnienia jakoSci.
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5.6. WYMAGANIA DOTYCZACE MONTAZU STOLARKI
KOD CPV 45420000-7

5.6.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robot przy montazu stolarki dla inwestycji polegajacej na przebudowie
istniejacego budynku.

5.6.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
realizacji robdt. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut 1 zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp

5.6.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia zgodne z 0ogdlng specyfikacjg techniczng

5.6.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca powinien dokona¢ montazu skrzydel drzwiowych, bram i stolarki okiennej
zgodnie ze szczegdtows instrukcjg wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez kazdego
producenta.

Okucia powinny by¢ tak przymocowane, aby zapewnity skrzydtom nalezyte dziatanie zgodne
z ich przeznaczeniem

5.6.5. Materialy

Witryny zewngtrzne konstrukcja aluminiowa, malowana proszkowo, wzmacniana,
ocieplona, szklenie bezpieczne P4, z mozliwos$cig otwierania recznego, drzwi bez progu,

Stolarka okienna PCV o 5-cio komorowych profilach zaliczanych do najwyzszej
klasy ,,A”, w kolorze bialym, rozwierno — uchylna wedlug zestawienia, klamki standardowe
w kolorze bialym, tlumienie hatasu min. 30dB, w oknach zastosowaé szyby biale,
niskoemisyjne termoizolacyjne jednokomorowe, sktadajace si¢ z dwoch szyb z przestrzenig
miedzyszybowa wypetniong gazem argonem, wspotczynnik przenikania ciepta dla ramy max.
1,4 W/(m2*K), wspotczynnik przenikania ciepta dla szyb zespolonych max. 1,1 W/(m2*K),
wszystkie okna zaopatrzy¢ w nawiewniki okienne higrosterowane w liczbie 1 szt. na skrzydto
okienne zewng¢trzne zamontowane w ramach okiennych,
Profile PCV
Okna powinny speinia¢ warunki wytrzymatosciowe wynikajace z obliczen statycznych, w
ktorych nalezy uwzglednia¢ dopuszczalne obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1990:2004, PN-EN
1991-1-4:2008 Okna powinny spetnia¢ wymagania ochrony cieplnej budynkéw zgodnie z —
PN-EN ISO 6946:1998 Ksztaltowniki powinny by¢ wykonane z wysokoudarowego PCV /
pieciokomorowego — gi. min 70mm/, w kolorze biatym wg okreslonych przez producenta
norm. Szyby zespolone jednokomorowe o wartosciach wspotczynnika przenikania ciepla
infiltracji spetniajagcych wymagania PN-EN ISO 6946:1998 1 wg PN-B-02151-01-03;1987,
PN-B-02152-02:1987 ochrona przeciwdzwigkowa pomieszczen.
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Okucia — w oknach z ksztattownikow PCV nalezy stosowa¢ kompletne objete normami,
certyfikatem ITB zgodnosci do aprobaty technicznej. Okucia winny by¢ dostosowane do
cigzaru wlasnego skrzydta i do obcigzen eksploatacyjnych , skrzydta rozwieralne winny by¢
wyposazone w ograniczniki rozwieralnosci.

Uszczelki — uszczelki przylgowe winny by¢ na calym obwodzie okna 1 odpowiada¢ normom
Producenta Konstrukcja okien z ksztaltownikéw PCV/ jedno, dwu, trzy ,czteroptytowa winna
spelnia¢ wymagania normowe Producenta poparta aprobatg techniczng . Okna montowane
powinny spelnia¢ wymagania dotyczace przepuszczalno$ci powietrza oraz winny by¢
zaopatrzone w otwory odprowadzajace wode /skropliny/ . Szczegdtowa specyfikacja wg
zestawien

Profile aluminiowe wg PN - EN 515: 1996, PN - EN 573-3:1998 (fasada stupowo ryglowa)

* Stop aluminium EN AW-6060 PN-EN 573-3:2004, stan T66 wg PN-EN 515:1996
(AIMgSi0,5F22 DIN1725 T.1)

* Gestos¢ 2700 [kg/m3]

» Wspdlczynnik rozszerzalno$ci liniowej a=23.5x10-6[ 1/K]

* Modut sprezystosci wzdluznej Younga E=70000[MPa]

* Wspoélczynnik Poisson’a v=0,3

» Wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm min=215[MPa]

» Umowna granica plastycznos$ci R0,2 min=160[MPa]

* Odchytki wymiarowe PN-EN 12020-2 (DIN17615 T.3, DIN1748 T.4)

» Wilasno$ci mechaniczne PN-EN 755-2:2001 (DIN1748 T.1)

* Spetniajg wymagania PN-EN 755-1:2001

Profile aluminiowe zaprojektowano jako lakierowane proszkowo.

Na proces lakierowania sktada si¢:

* przygotowanie powierzchni (oczyszczenie, odttuszczenie),

* wstepna obrobka chemiczna (chromianowanie),

* napylanie proszku lakierniczego

» wygrzewanie w wysokiej temperaturze w celu polimeryzacji lakieru

Grubos¢ uzyskiwanej w ten sposob powloki lakierowanej na powierzchniach dekoracyjnych
(widocznych po zmontowaniu konstrukcji) wynosi powyzej 60pum.

Szczegotowa specyfikacja wg zestawien

Stal -wzmocnienia

* St3S

* Gestos¢ 7800[kg/m3]

» wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej 0=16x10-6[ 1/K]

« Modut sprezystosci wzdtuSnej Younga E=2,1x105[MPa]

* wspolczynnik Poisson’a v=0,3

» Wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm min=380-450[MPa]

* Umowna granica plastycznos$ci R0,2 min=235[MPa]

Przektadki termiczne (izolatory)

* Przektadki termiczne wykonane s3 w postaci paséw z poliamidu wzmocnionego wtoknem
szklanym PA 6,6 GF25 wg DIN 16941. Przektadki termiczne charakteryzuja si¢ bardzo duza
wytrzymato$cia, oraz rozszerzalnoscig cieplng zblizong do aluminium, co zapobiega
rozrywaniu ztacz na granicy poliamidaluminium przy duzych zmianach temperatur na
elewacji budynkow. Wilasciwy sposob zagniatania przekladki termicznej gwarantuje
przewidziang w normach wytrzymatos¢ profilu zespolonego.
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* [zolatory, przez ktore zespalane sg listwy dociskowe mocujace oktadziny elewacyjne $ciany
ze shupami i ryglami, wykonane sg z tworzywa sztucznego HPVC o bardzo dobrych
wiasciwosciach izolacyjnych.

Uszczelki

Uszczelki przyszybowe

 Uszczelki przyszybowe osadzane w gniazdach aluminiowych, stuza do uszczelniania szyb
w pasach przeziernych i nieprzeziernych, wykonane sg z kauczuku syntetycznego EPDM wg
DIN7863 1 normy wykonawczej wg DIN7715 E2, ISO 3302-1

* Polaczenia narozy uszczelek klei si¢ specjalnym klejem zgodnie z technologig lub stosuje
gotowe narozniki gumowe.

Akcesoria taczace

Zkaczki narozne, wkrety, sruby, podktadki z aluminium, stali nierdzewnej lub ocynkowanej —
systemowe.

Szyby

Szkto

* Do obliczen statycznych nalezy przyjac, ze 1 m2 szkta o grubosci 1 mm wazy 2,5 kg.

* Elementy aluminiowe stosowane na zewnatrz szklone sg szybami zespolonymi,
dobieranymi w taki sposob, aby spelniaty wymagania w zakresie ochrony cieplnej budynkow
zgodnie z aktualnie obowigzujagcymi normami i przepisami krajowymi oraz normy PN-B-
02151-03 w zakresie ochrony przeciwdzwigkowej pomieszczen.

Rodzaje szyb zespolonych

Szyby zespolone zgodnie z wymogami normy PN-EN 1279-5:2006

Szyby zespolone jednokomorowe - uktad szyb oddzielonych od siebie ramka dystansowa,
wypetniona sitem molekularnym, stanowigcym pochtaniacz pary wodnej, potaczonych na
obwodzie spoiwem zapewniajagcym wilasciwg szczelnos¢ uktadu. Wewnatrz szyby zespolonej
moze znajdowac si¢ argon lub inne gazy.

Izolacyjna dwukomorowa szyba zespolona - uktad skladajacy si¢ z dwoéch tafli szkta
powlekanego oraz umieszczonej pomi¢dzy nimi jednej tafli szkta hartowanego; pomigdzy
taflami, polaczonymi za pomocg tzw. ,,cieplej ramki” dystansowej, znajduja si¢ hermetycznie
zamknigte komory wypelnione gazem. W zalezno$ci od potrzeb i zyczen klienta, komory
mozna wypetni¢ argonem lub innym gazem:

Poszczegodlne tafle szkta nalezy dobra¢ w sposdb zapewniajacy optymalne wykorzystanie ich
potaczonych wilasciwosci w szybie zespolonej. Zewnetrzne tafle izolacyjnej dwukomorowe;
szyby zespolonej nalezy wykona¢ z tzw. szkla niskoemisyjnego. Swoje wlasciwosci
zawdzigecza ono naniesionej na powierzchni¢ niewidocznej powtoce z tlenkow metali, ktora
umozliwia przenikanie do wnetrza promieni stonecznych. Energia sloneczna absorbowana
jest przez $Sciany 1 wyposazenie pomieszczen, a nast¢gpnie emitowana w formie ciepta w
réznych kierunkach. W tym momencie powloka przejmuje funkcje tarczy, zapobiegajac
ucieczce ciepta z pomieszczen w okresie grzewczym. Powltoka zawsze znajduje si¢ wewnatrz
dwukomorowej szyby zespolonej. W/w rozwigzanie zabezpiecza rowniez przed nadmiernym
przegrzaniem pomieszczen w lecie — wowczas tafle szyby zespolonej potozong od zewnatrz
budynku nalezy zastapi¢ taflg szkla do kontroli dziatania promieni stonecznych, ktore
zapewnia wystarczajacg przepuszczalnos¢ $wiatta, jednocze$nie chronigc przed upatami.
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Szkta selektywne to szkla laczace kontrole stoneczng z wysokim wspodiczynnikiem
przenikania $wiatta. Srodkowa tafla zwykle wykonana jest ze szkta bazowego. Z uwagi na
znaczne wahania temperatury wewnatrz szyby zespolonej, niezalenie od rodzajow uzytego
szkla wszystkie dwukomorowe szyby zespolone posiadaja §rodkowa tafle ze szkta bazowego
poddanego procesowi hartowania lub utwardzania.

- Zabezpieczenie przed mechanicznym przecigzeniem przez uderzenie - w przypadku
pekniecia szkta folia PVB powstrzymuje fragmenty szkla na miejscu.

- Zabezpieczenie przed promieniowaniem UV - zabezpieczenie przed promieniowaniem UV
stanowig folia PVB oraz pokrycie tafli szkta /wewnatrz komory/ tlenkami metali.

Ksztalt i wymiary szyb zespolonych

Grubo$¢ nominalna szyby zespolonej — suma grubosci poszczegolnych szyb i szerokosci
ramek dystansowych. Odchytki grubosci szyb zespolonych w stosunku do grubosci
nominalnej okresla norma PN-EN 1279-5:2006.

Szyby zespolone nalezy oznacza¢ podajac nastepujace dane :

- grubos¢ szkiet i ich nazwy,

- szerokos$¢ ramki ( ramek ),

- wymiary : szeroko$¢ i wysokos¢.

- Ksztalt 1 wymiary szyb zespolonych - szyby zespolone, majace ksztalt prostokatny, nie
moga by¢ wigksze niz wyznaczony prostokat otrzymany przez powigkszenie wymiardw
nominalnych o dopuszczalna odchylke plusowa lub mniejsze niz wyznaczony prostokat
pomniejszony o dopuszczalna odchytke minusowa. Boki wyznaczonych prostokatow
powinny by¢ rownolegle do siebie i mie¢ wspdlny srodek wg normy PN-EN 1279-5:2006.
Dopuszcza si¢, po uzgodnieniu miedzy producentem i odbiorca, produkcje szyb zespolonych
o innych ksztaltach niz prostokatne. Kazdorazowo nalezy okresli¢ wszystkie wymiary
zgodnie z Katalogiem Figur zawartym w III cze$ci Normy. W przypadku braku mozliwos$ci
okreslenia ktoregokolwiek wymiaru w figurze, nalezy dostarczy¢ szablon wielkosci 1 : 1
wykonany z twardej tektury lub sklejki. Krawedziami szyb sa zewngtrzne krawedzie
szablonu. W przypadku szyb zespolonych wykonanych na podstawie szablonu dopuszcza si¢
tolerancje wymiaréw } 2 mm. Grubos$¢ szyby zespolonej nie powinna odbiega¢ od grubosci
nominalnej uzgodnionej mi¢dzy producentem a odbiorca o wigcej niz odchylki zawarte w
normie PN-EN 1279-5:2006.

Wymagania og6lne dla szyb:

Wewngetrzne powierzchnie szyb zespolonych powinny by¢ czyste, nie dopuszcza si¢
przeciekdéw spoiwa do wnetrza szyby oraz braku ciggtosci mas uszczelniajagcych. W szybach
jednokomorowych ze szkta float niedopuszczalne jest przesuniecie szyb wzgledem siebie
powyzej Imm. Przestrzen miedzy szybami, podstawa ramki dystansowej 1 obrzezem powinna
by¢ catkowicie wypetniona masg uszczelniajaca. Dopuszcza si¢ menisk wklesty nie wigkszy
niz 1 mm. Wyroszenie pary wodnej wewnatrz szyby nie powinno nastapi¢ w temperaturze
wyzszej niz — 35 st. C. Szyba zespolona powinna by¢ szczelna. Po przeprowadzeniu 10 cykli
podgrzewania do temperatury70 st. C i chtodzenia do temperatury + 18 st. C  }5 st. C,
wyroszenie pary wodnej sprawdzone po 24 h nie powinno wystapi¢ w temperaturze wyzszej
niz - 35 st. C.

Ramka dystansowa o szeroko$ci 16 mm. Stosuje si¢ ramki dystansowe gigte w narozach
(taczone na bokach w maksimum 3 miejscach) lub ramki cigte. Przerwa w taczeniu ramek nie
moze by¢ wigksza niz 1 mm. Przewodno$¢ cieplna - mniejsza niz 0,007 W/K. Ramka
dystansowa stykajaca si¢ ze szczeliwem silikonowym musi by¢ catkowicie zgodna. Najlepsza
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zgodnos¢ ze szczeliwami silikonowymi wykazuja profile 1 uszczelki zawierajace 100%
polimer silikonowy.

Silikon strukturalny /szczeliwo do szklenia strukturalnego/ — wymagana Aprobata
Techniczna ITB Dwusktadnikowe szczeliwo silikonowe /dwusktadnikowy kauczuk
silikonowy/ do szklenia strukturalnego, spelniajace wymagania norm europejskich w zakresie
szklenia strukturalnego.

Wymagania:

- bardzo dobra przyczepno$¢ do roznych nieporowatych podtozy: szkiet powlekanych,
emaliowanych 1 refleksyjnych, anodowanego i malowanego farbami poliestrowymi
aluminium oraz stali nierdzewnej,

- wysoki poziom wiasciwosci mechanicznych,

- utwardzanie bezzapachowe i nie korozyjne,

- odporny na dzialanie ozonu,

- stabilna lepko$¢ sktadnikéw A i B, nie wymagajacy podgrzewania,

- odporny na dzialanie czynnikow atmosferycznych, na dzialanie promieniowania UV, ciepta
1 wilgoci,

- stabilno$¢ w zakresie temperatur : -50°C do 150°C,

- wysoka odporno$¢ na starzenie, skurcz, pgkanie i odbarwienie,

- wysoka elastycznos¢ 1 odksztatcalnos¢,

- bezrozpuszczalnikowy.

Wiasciwosci po zmieszaniu:

- konsystencja pasta niesplywajaca,

- gestos¢ 1,30 kg/l, czas pracy (25°C / 50% w. w.) 10 do 30 minut,

- czas osiagniecia pytosuchosci (23°C / 50% w. w.) 80 do 100 minut,

- niekorozyjny.

Wiasciwosci mechaniczne:

- wytrzymato$¢ na rozcigganie 0,95 MPa

- wytrzymato$¢ na rozerwanie 6,0 kN/m

- wydluzenie catkowite 130 %

- twardo$¢ Shore A 40

- dynamiczne obcigzeniem projektowe szczeliwa 140.000 Pa

- statyczne obcigzenie projektowe szczeliwa 15.000 Pa

- zakres temperatur pracy -50 °C do +150°C.

Przechowywanie:

- Materiat przechowywa¢ w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach w suchych
warunkach w temp. od +10°C do +30°C. Chroni¢ przed bezposrednim promieniowaniem
stonecznym i mrozem.

Podktad pod silikon strukturalny

Podktad stosowany w celu poprawy jakosci i przyczepnosci szczeliw silikonowych do
podtozy nieporowatych. Stosowa¢ podkiad kompatybilny /jeden producent, ta sama chemia
utwardzania/ z zastosowanym szczeliwem do szklenia strukturalnego.

Szkto bezpieczne /wg PN-EN 12150 -1:2002/

Szkto o podwyzszonej wytrzymalo§ci mechanicznej na uderzenie z wymagana dla szkta
bezpiecznego drobna struktura odtamkow /tzw. siatka spgkan/. Wymiary i tolerancje dla szyb
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hartowanych okresla norma PN-EN 12150 -1:2002. Szyby hartowane powinny by¢
oznakowane w sposob czytelny i trwaly /nadruk, wytrawienie, piaskowanie/.

Oznakowanie powinno zawiera¢ nastepujace informacje:

- nazw¢ 1 znak firmowy producenta,

- numer normy PN-EN 12150-1.

Dla szyb do innych zastosowan niz budowlane nie stosuje si¢ trwatego oznakowania. W
takim przypadku zamowienie na takie szyby powinno posiada¢ zapis informujacy o
zastosowaniu. Na szybach nie nanosi si¢ trwalego znaku, natomiast stosuje si¢ inne
oznakowanie szyb/opakowan z szybami, np. etykiety. Oceng wizualng szyb przeprowadza si¢
w warunkach o$wietlenia dziennego. Jako dopuszczalne uwaza si¢ wszelkie wady
niewidoczne z odlegtosci 60 cm. Wysokos¢ oszklonej czesci okna nie moze by¢ mniejsza niz
1,3m, zaprojektowano okna spetniajace ten warunek. Wyjatkowo w budynku ,D”, ze
wzgledow, uzytkowych, w pomieszczeniach magazyndéw zastosowano okna o nizszej
wysokosci

Wymiary i tolerancje:

- Tolerancje dla dtugo$ci bokéw } Imm.

- Ronica przekatnych dla szyb o dtugosci bokéw: do 2000 mm —do 1 mm, powyzej 2000 mm
—do 2mm.

- Prostoliniowos$¢: wypuktos¢ catkowita : max 0,003mm/mm, pomiaru dokonuje si¢ wzdtuz
krawedzi

szyby 1 przekatnych; wypuktos¢ lokalna : max 0,5mm/ 300mm, pomiar wykonuje si¢ wzdtuz
krawedzi szyby w odlegtos$ci 25mm od niej.

Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i1 powlokami
wykonczeniowymi.

Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu drzwi s3:

- skrzydto drzwiowe,

- o$cieznica stalowa lub drewniana,

- elementy taczace,

- okucia,

- akcesoria,

Drzwi stalowe z blachy obustronnie ocynkowanej pokrytej farbg proszkowa poliestrows.
Drzwi drewniane w okleinie np. HPS

System $cianek aluminiowych przeszklonych Szczegdétowe wymagania dotyczace materialow
okresla dokumentacja projektowa — Projekt

Wykonawczy — Zestawienie stolarki 1 Slusarki drzwiowe;.

- Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace,
taczace, zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe. - Zastosowane okucia powinny by¢
przeznaczone do obiektow uzytecznosci publiczne;.

- Wszystkie elementy stolarki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w
przypadku braku takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB
dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej, na ktore nie zostala ustanowiona
norma.

- Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem pokry¢ farba
ftalowa, chromianowg przeciwrdzewng. Klamki aluminiowe lub ze stali nierdzewne;.
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- Srodki stosowane do ochrony w stolarce budowlanej nie moga zawiera¢ sktadnikow
szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny

- Do szklenia nalezy stosowac¢ szkto bezpieczne ESG lub VSG.

-Szczegolowe dane dotyczace izolacyjnosci akustycznej drzwi oraz inne parametry
przedstawiono w Projekcie Wykonawczym w czesci rysunkowej na rysunkach: Zestawienie
$lusarki i stolarki drzwiowe;.

- Odpornos$¢ pozarowa drzwi zostata przedstawiona w Projekcie Wykonawczym w czg$ci
rysunkowej na rysunkach: Zestawienie $lusarki i stolarki drzwiowe;.

Drzwi przeszklone zostaty opisane w zestawieniu stolarki drzwiowej. Do szklenia nalezy
stosowac szkto ESG lub VSG.

Lokalizacj¢ drzwi przeszklonych ustalono z Uzytkownikiem oraz Inwestorem
Drzwi o odpornosci pozarowej powinny posiada¢ odpowiednie oznaczenie oraz certyfikaty.

5.6.6. Sprzet

Rodzaj sprzegtu uzywanego do w/w robot pozostawia si¢ w gestii Wykonawcy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia, nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robot, przepisow BHP oraz przepisow planu Bioz zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

5.6.7. Transport,

Material nalezy transportowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta materialdw w tym
wzgledzie. Zaladunek, transport i roztadunek materiatéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami BHP, planu Bioz, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposéb nie kolidujacy z
wewnetrznymi przepisami obowigzujacymi na terenie obiektu. Wszystkie przewozone
materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami i zamoknigciem.

5.6.8. Wykonanie robét

Montaz okien PCV

Demontaz starych okien.

Montaz nowych okien z PCV na kotwy S$cienne ocynkowane ,dopuszcza si¢ montaz z
utyciem $rub montazowych oraz ich uszczelnienie.

Montaz parapetow.

Uzupehienie tynku lub catkowita wymiana tynku przy osciezach zewnetrznych w razie
potrzeb.

Uwaga: Przed zamowieniem okien PVC nalezy bezwzglednie dokona¢ pomiaru otworow
okiennych na budowie.

Zasady wykonania robot w zakresie montazu $lusarki aluminiowej na budowie

Montaz $cian o konstrukcji stupowo-ryglowej oraz okien i drzwi zaleca si¢ powierzy¢
odpowiednio przeszkolonym 1 przygotowanym brygadom montazowym. Podczas montazu
nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji montazu opracowanej przez producenta.

Uwaga: Przed zaméwieniem §lusarki aluminiowe] nalezy bezwzglednie dokona¢ pomiaru
otwor6éw okiennych na budowie.

Zamocowanie okien i drzwi
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Nowoczesne okna i1 drzwi aluminiowe zachowuja swoje bardzo dobre wlasciwosci
eksploatacyjne pod warunkiem, Ze zostanie prawidlowo wykonany montaz elementéw do
$cian budynku. Na prawidtowe wbudowanie okna w mur majg wptyw nastgpujace czynnosci:
* Przygotowanie otworu w $cianie budynku

Otwor w murze, w ktorym ma by¢ zamontowane okno lub drzwi powinien mie¢ wymiary
odpowiednio wigksze od zewnetrznych wymiaréw o$cieznicy okna lub drzwi. Otwor
powinien by¢ szerszy o 2-4 cm od szeroko$ci oscieznicy (po 1-2 cm z kazdej strony) oraz
wyzszy 0 6-8 cm (1-2 cm na gorze i 5-6 cm na dole) w przypadku okna i 1-2 ¢cm (1-2 cm na
gbérze) w przypadku drzwi. Katy otworu powinny mie¢ 900, a przekatne nie powinny si¢
r6éznic o wigcej niz 1 cm, co mozna tatwo sprawdzi¢ za pomoca tasmy lub sznurka. Jezeli
otwor w murze jest wigkszy od zalecanego, wowczas zuzywa si¢ bezzasadnie wigcej
materialu izolacyjnego, natomiast, jezeli naroza nie zachowuja kata prostego, moze dojs¢ do
deformacji geometrii oscieznicy. Wszystkie powierzchnie wewngtrzne otworu powinny by¢
mozliwie gladkie, bez ubytkéw. Dolna powierzchnia otworu powinna by¢ jednolita, réwna,
zbudowana z warstwy materialu, na ktérym stabilnie mozna oprze¢ okno.

» Ustawienie o$cieznicy w murze Okno ustawiamy na progu podokiennym, ktory stanowi
rura stalowa 1 izolujacy element tworzywowy. Polozenie okna wzgledem muru powinno by¢
takie, aby izoterma 10°C przechodzita przez ta

konstrukcje. Tylko wowczas unikniemy zjawiska skraplania si¢ pary wodnej na wewngtrznej
stronie okna w normalnych warunkach uzytkowania. W murze warstwowym izolowanym
welng mineralng lub styropianem izoterma ta znajduje si¢ w pasie materialu izolacyjnego,
dlatego tez na jego glebokosci powinno by¢ montowane okno.

W przypadku $ciany ocieplanej od zewnatrz okno zaleca si¢ montowaé blisko pasa
zewngtrznej izolacji. Okna 1 drzwi powinny by¢ wypoziomowane a szczelina migdzy
konstrukcja aluminiowa, a murem z obydwu stron powinna by¢ jednakowa.

* Mocowanie okna/drzwi w murze

Okna i drzwi zaleca si¢ mocowac za pomocg kotew stalowych lub kotkéw i wkretow ze stali
nierdzewnej lub ocynkowanej. Zamocowanie musi gwarantowa¢ kompensacje dylatacji
termicznej konstrukcji aluminiowej. Po kazdej stronie konstrukcji nalezy stosowaé co
najmniej 2 punkty mocowania. Punkty mocowania powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z
ponizszym schematem.

* Regulacja oku¢ obwiedniowych

Nowoczesne okna wyposazone sa w okucia obwiedniowe ryglujace skrzydta w kilku
miejscach na catym ich obwodzie z funkcjami otwierania i uchylania sterowanymi jedng
klamka okna.

Okucie obwiedniowe jest mechanizmem bardzo precyzyjnym, posiadajagcym jednak
tolerancj¢ kilku milimetréw na ich regulacj¢ w trzech kierunkach. Regulacji nalezy dokonaé
po zamontowaniu skrzydet w o$cieznicy.

* Wykonanie izolacji okna

Nowoczesne okno aluminiowe charakteryzuje si¢ wysoka izolacyjnoscia cieplng i catkowita
szczelno$cig na przenikanie wody i wiatru. Chcac te parametry zachowac¢ dla calego otworu
okiennego, nalezy takze uszczelni¢ szczeling pomigdzy oScieznicg a murem tak, aby byta ona
odporna na przenikanie ciepta 1 wody, tasmy rozpr¢zne oraz folie wiatroszczelne i
paroizolacyjne.

Warstwa izolacji wokot o$cieznicy powinna by¢ jednolita, bez przerw i o jednakowe;j
grubosci. Po zewngetrznej stronie wykonujemy izolacje wiatroszczelng, szczegdlnie starannie
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wzdluz dolnej ramy, narozy i styku z obrobka blacharskg. Nalezy pamigta¢, aby zapewnic
bardzo dobrg izolacj¢ na przenikanie pary po stronie wewngtrznej szczeliny montazowe;.
Jesli wneki

otworow okiennych tynkowane sa po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej to okno lub
drzwi nalezy tak zabezpieczy¢, aby tynk nie stykat si¢ z powierzchnig wyrobu. Wapno oraz
cement maja szczegolnie szkodliwy wpltyw na ksztaltowniki aluminiowe, a zwtaszcza na
dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego tez nalezy ograniczy¢ wykonczeniowe roboty
“mokre” do minimum. W przypadku zetknigcia zaprawy z powierzchnig aluminium nalezy
natychmiast zmy¢ z niej zaprawe (nie dopusci¢ do jej stwardnienia). Brak przemycia moze
spowodowac trwate odbarwienie 1 uszkodzenie powierzchni.

Montaz szyb w oknach i drzwiach

Szklenie powinno by¢ wykonywane na specjalnie przygotowanym stanowisku
gwarantujacym zachowanie prostopadtosci ksztattownikow w narozach. Uszczelke
zewnetrzng, przyszybowa, w zaleznosci od jej typu, przycina si¢ w narozach ram okien i
drzwi lub montuje w sposob ciagly, bez przycinania w narozach, laczac konce uszczelki w
potowie dlugosci gornej poprzeczki ramy. Konce uszczelki nalezy laczy¢ klejac je klejem
szybkoschngcym. Nastgpnie nalezy zalozy¢ w miejscach pokazanych na schematach
specjalne podktadki przyszybowe.

Wyrézniamy dwa rodzaje podktadek stosowanych do szklenia:

 Podktadki nosne - podktadki przeznaczone do przeniesienia ci¢zaru szyby na ram¢ okna lub
drzwi.

* Podktadki dystansowe - dobrane zestawy podktadek ustalajagcych potozenie szyby i
zabezpieczajagcych przed jej przemieszczeniem. Nastgpnie zatrzaskuje si¢ listwy
przyszybowe poziome i pionowe, odpowiednio dobrane w zalezno$ci od grubosci szyby.
Pomiedzy szybe a listwy przyszybowe wsuwa si¢ starannie doci¢te uszczelki wewngtrzne,
przyszybowe. W systemie MB-70 wuszczelki te nalezy zlicowaé¢ z zewngtrznymi
powierzchniami listew przyszybowych. Prawidlowo dobrane podktadki przyszybowe i
uszczelki gwarantujg rOwnomierne roztozenie obcigzen dziatajacych na zawiasy podczas
otwierania okien lub drzwi.

Montaz parapetow:

Parapet zewngtrzny powinien by¢ wpuszczony pod dolng ramg (zaleca si¢ stosowanie listwy
progowej, ktora zapewni stabilniejsze zamocowanie $lusarki, ponadto utatwi to wilasciwy
montaz parapetow, pod ramiak)

Plaszczyzna styku parapetu z o$cieznicg powinna by¢ tak uszczelniona, aby nie dopusci¢ do
penetracji wody i1 pary wodnej w przestrzeni pod oscieznicg.

Parapety wewngtrzne mogg by¢ mocowane do podloza za pomocg zaprawy lub umieszczane
na podporach i mocowane do nich za pomoca wkretow. Rozstaw podpor nie powinien
przekracza¢ 50 cm.

Pokrycie parapetow: twarda melaminowa folia dekoracyjna, o duzej odpornosci na
temperature 1 uszkodzenia mechaniczne.

Szeroko$¢ parapetow - w zalezno$ci od szerokos$ci §ciany zewnetrznej, przestajagce max. 3cm
poza lico $ciany zewngtrznej. Przecigte konce parapetu nalezy zaslepi¢ przy montazu
specjalnie uksztaltowanym elementem w kolorze dostosowanym do wzoru parapetu (biatym).
Szyby zespolone.

Szkto stosowane do oszklen strukturalnych podlega ocenie zgodnie z wymaganiami dla szkta
w budownictwie.
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Montaz:

Certyfikaty i Aprobaty Techniczne ITB s3g wydawane na kompleksowe systemy przegrod tzn.
ze badaniom ogniowym poddawane jest szkto + konstrukcja. Montaz, max wymiary szkla i
mozliwo$¢ zastosowania danego zespolenia okreslaja Aprobaty Techniczne ITB.

Mycie i czyszczenie szkta:

Powierzchnia szkta powinna by¢ regularnie myta w zalezno$ci od stopnia zabrudzenia.
Zabrudzen statych, takich jak zaprawa cementowa, nie wolno usuwac na sucho. W tym celu
powierzchnie szyby nalezy obficie zwilzy¢ czysta woda w celu odmoczenia i zmycia
twardych 1 ostrych czastek. Ttuszcz 1 pozostaloSci mas uszczelniajacych nalezy usungé¢ np.
spirytusem lub izopropanolem, a nastgpnie sptukac obficie woda.

Zabrudzenia na powtokach silikonowych OPACI — COAT mozna zmywaé wylacznie woda.
Do czyszczenia powtok refleksyjnych, znajdujacych si¢ na pozycji 1 nie nalewy uzywaé
jakichkolwiek substancji zracych 1 alkalicznych (fluor, chlor), ani proszkow czyszczacych,
gdyz moga one uszkodzi¢ powloke. Mycie powinno odbywac si¢ z uzyciem zwyktych
detergentow , a do usuwania zabrudzen w postaci ttustych plam mozna uzy¢ np. acetonu,
przestrzegajac zasad stosowania tych $rodkow. Producenci szkla refleksyjnego zalecaja
stosowanie do czyszczenia powtoki refleksyjnej zawiesiny zawierajacej tlenek ceru ( 50+160
g /1 wody).

Podktad pod silikon, silikon strukturalny

Podtoze:

Nalezy oczysci¢ wszystkie zaglebienia i rowki pod szyby, usuna¢ wszystkie ciata obce oraz
zanieczyszczenia takie jak smary, olej, kurz, woda, szron, zanieczyszczenia powierzchni oraz
powtoki ochronne. Podtoza nieporowate, takie jak szkto i aluminium muszg by¢ oczyszczone
za pomocag odpowiedniego rozpuszczalnika, zalecanego przez producenta podktadu i
szczeliwa. Rozpuszcezalnik nalezy naktadac¢ 1 usuwaé za pomoca czystej szmatki wolnej od
olejow 1 nie pozostawiajacej wtoskow. Podktad nalezy naktada¢ na powierzchnie podtoza
przy pomocy pozbawionej wtdkien $ciereczki.

Wilgotnos¢ podtoza - podioze musi by¢ suche.

Zasady montazu i instalacji zestawow szklanych ognioodpornych:

Przed zainstalowaniem kazda tafla szkla ognioodpornego musi zosta¢ sprawdzona na
wystepowanie widocznych wad lub uszkodzen. Tafle z wadami lub uszkodzone nie moga by¢
zainstalowane. Montaz szyby musi by¢ zgodny z instrukcjg naklejong na szybie. Trwale
znakowanie szyby, tzn. okragly stempel znamionowy, powinien by¢ zawsze znajdowac si¢ w
dolnym narozu szyby. W przypadku bigdnego montazu nast¢puje utrata gwarancji.
Instalowane ognioodporne szkto musi by¢ chronione przed temperaturami nizszymi od -10°C
1 wyzszymi od +45°C. Nie wolno wigc instalowa¢ zespotdw szkta ogniochronnego w poblizu
grzejnikow lub reflektorow punktowych jezeli temperatura migedzywarstwy ognioodporne;j
moze o0siggna¢ statg temperature wysusza od +45°C. Nalezy rowniez unika¢ akumulacji
ciepla za szybami, spowodowanej zamontowanymi roletami lub zastonami.

Przy stosowaniu szkla w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci, przewidywanym
oddziatywaniu wiatru wigkszym od 1,5 kN/m2, nachylonych lub poziomych ramach
okiennych lub stosowaniu szkta na wysokosci powyzej 1200 m nad poziomem morza nalezy
uprzednio poinformowa¢ dostawce o warunkach, w jakich szklo ma by¢ stosowane i uzyskac
jego akceptacje na pismie.

Przygotowanie osciezy.
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Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktorego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub
zabrudzenia powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic 1 oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszczenie punktow
Liczba punktéow | zamocowan
wysokos¢ szerokos¢ zamocowan W nadprozu i na stojaka
progu

Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2

Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne
wady powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypei¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
Osadzanie 1 uszczelnianie stolarki
Osadzanie stolarki okiennej
W sprawdzone i1 przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w o$ciezach. Uszczelnienie o$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale
plastycznym, a szczeling przykry¢ listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wiecej niz 3 mm.

Roéznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

— 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

— 3 mm przy dtugos$ci przekatnej do 2 m,

— 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym przez wypekienie szczeliny
miedzy os$ciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac¢ do tego celu materialdow wydzielajacych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu 1 uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki drzwiowe;j

Doktadnos$¢ wykonania os$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych wg
specyfikacji

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.
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Szczeliny miedzy os$cieznicg a murem wypethi¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu $wiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Przed trwaltym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o§cieznic w pionie i poziomie; w
wypadku bram bezo$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwionych w o$ciezu.
Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

.. . Warto$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow X X
okien drzwi
Luzy mi¢dzy
skrzydtami 2 +2
Miedzy skrzydtami a ) 1
o$cieznicy

Osadzenie drzwi w osciezu:
- drzwi wraz z o$cieznicg nalezy umiesci¢ w przygotowanym otworze oscieza

za pomoca klinow nalezy zablokowaé o$cieznice w o$ciezu tak aby zachowaé piony
plaszczyzn o$cieznicy oraz odlegtosci oscieznicy w stosunku do oscieza
- po zablokowaniu os$cieznicy drzwiowej nalezy sprawdzi¢ poprawnos$¢ pracy skrzydia
poprzez jego zamykanie i otwieranie
- praca skrzydla powinna przebiega¢ ptynnie i bez oporowa, pozostawione w jednej pozycji
nie moze si¢ przemieszczac

w przypadku poprawnosci w pracy skrzydta drzwi nalezy przystapi¢ do nawiercania
otworow w miejscach do tego przeznaczonych — wskazanych przez producenta
- po wykonanej pracy nalezy oczys$ci¢ otwory
- Oscieznice nalezy montowac przy pomocy tacznikdéw zalecanych przez producenta, ktory
winien wskaza¢ miejsca ich przymocowania.
- nastepnie nalewy spryska¢ woda otwor pomigdzy o$ciezem a os$cieznicg, w w/w otwoOr
wprowadzi¢ pianke¢ poliuretanowg pamigtajac o rownomiernym i doktadnym rozprowadzeniu
- po wprowadzeniu pianki PU nalezy pozostawic¢ ja do pelnego wyschnigcia okoto 2 godzin
* po upewnieniu si¢, ze pianka PU zwigzala si¢ z materiatem nalezy delikatnie odciac jej
nadmiar nozem do uzyskania rownej powierzchni.

5.6.9. Kontrola jakosci

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie stanu 1 wygladu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i1
spoziomowania,

— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomi¢dzy elementami a o$ciezami,

— sprawdzenie dziatania czgsci ruchomych,

— stan i wyglad wbudowanych elementowa oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja,

Roboty podlegaja odbiorowi.

Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracje zgodnosci ,,CE”, oraz certyfikat na znak
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bezpieczenstwa ,,B”.

5.6.10. Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

5.6.11. Przepisy zwiazane

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne badania i
wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.

PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie.
Oznaczenia stanow.

PN-B-02151-3 Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - Izolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementow budowlanych -
Wymagania

PN-EN 1279-5:2006 Szkto w budownictwie — Izolacyjne szyby zespolone — Cz¢$¢ 5: Ocena
zgodno$ci wyrobu z normg.

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed halasem w budynkach -
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementow
budowlanych. Wymagania

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szklo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podzial.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998

5.7. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACJI
WEWNETRZNEJ WOD.-KAN.

5.7.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru instalacji wodno- kanalizacyjnej i deszczowej dla inwestycji
polegajacej na przebudowie istniejacego budynku.

5.7.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
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wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut 1 zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp.

5.7.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne”

5.7.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane.

- Odstepstwa od projektu mogag dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow — w
przypadku niemozliwos$ci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych w
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
nie moga powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotycza zamiany materiatow i1 elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mogga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi
przedmiotowej instalacji.

5.7.5. Materialy

- Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i
zagranicznych.

- Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatéw
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.
Przewody - podejscia wody zimnej cieptej wykona¢ z rur polipropylenowych zgrzewanych, a
zawory kulowe na ci$nienie min.1MPa.

Rury instalacji wodnej

Rury oraz ksztattki PP-R produkowane sg zgodnie z normami
PN-EN ISO 15874. Posiadaja podstawowe informacje

1 parametry identyfikujace wyroby.

Przyktadowe cechowanie rur:
PIPELIFE=DA=25x4,2=A=PP-R=PN20=class2=10bar=EN
ISO 15874=DIN 8077/8078=08.08.06

Przyktadowe cechowanie ksztaltek:

PIPELIFE 25/25/20 PP-R 2/10.

System posiada atest PZH.
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Rury instalacji kanalizacyjnej sanitarnej

Charakterystyka 0,51/s-13dB, 1,01/s-11dB, 2,01/s-15dB, 4,0 1/s - 19dB
akustyczna Raport Instytutu Fraunhofer Stuttgart wg PN-EN 14366

Srednice rur i ksztaltek  |dn 40, 50, 75, 90, 110, 125, 160mm

dn 40-50mm ® 1,8mm, dn 75mm ® 2,3 mm
Grubos¢ scianek dn 90mm ® 2,8mm, dn 110mm ® 3,4 mm
dn 125mm ® 3,9mm, dn 160mm ® 4,9 mm

Potaczenie szczelne kielichowe z uszczelka zgodnie z normg PN-
EN1053-55

Obejmy akustyczne POLIclamp z PP dn 40, 50, 75, 90, 110mm
Obejmy akustyczne stalowe dn 125, 160mm

Technologia taczenia

System mocowania

Konstrukcja Rura trojwartswowa, ksztattka jednolita
Materiat Polipropylen modyfikowany, wzbogacony mineratami

Warstwa wewnetrzna: jasny szary (RAL 7040)

Warstwa §rodkowa: biato-kremowy (naturalny bez dodatkoéw
barwnika)

Warstwa zewngtrzna: niebieski (RAL 5012)

1,2 g/cm3 dla warstwy zewnetrznej, 1,4g/cm3 dla warstw
wewngtrznych

Kolor

Cigzar wlasciwy

Klasa palnosci B2 wg normy DIN 4102

Odpornos¢ ogniowa Klasa palnoéci E wg normy PN-EN 13501

Obszary zastosowan

Budynki mieszkalne i1 uzytecznosci publiczne]
(szpitale, budynki biurowe, hotele, banki itp.);

Wiejskie systemy wodociagowe:

- pompownie sieciowe,

- pompownie wielofunkcyjne w stacjach

uzdatniania wody (obstuga poboru gospodarczego, pozarowego, plukania filtréw);
Komunalne systemy wodociagowe:

- pompownie centralne w stacjach wodociggowych
matych miast,

- pompownie strefowe, hydrofornie osiedlowe;
Systemy gasnicze:

- pompownie dla instalacji hydrantowych,

- uktady dozujace $rodki pianotworcze;

5.7.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow.
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5.7.7. Transport

Rury

- Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztaltek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Elementy wyposazenia

- Transport elementow wyposazenia do ,,biatego montazu" powinien odbywac si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach.

Armatura

- Dostarczong na budowe armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknigtych.

Izolacja termiczna

- Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
Zniszczeniem.

5.7.8. Wykonanie robot

Montaz rurociaggow

- Rurociagi taczone beda przez ksztaltki

- Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunag¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowaé uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

- Kolejno$¢ wykonywania robot:

- Montaz nowych podejs¢ wod -kan

- Montaz nowej armatury sanitarnej

- Ptukanie oraz préba szczelnosci

- W miejscach przej$¢ przewoddéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen.

Przejécia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen
migdzy zewnetrzng $ciang rury 1 wewnetrzng tulei nalezy wypei¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypehienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugo$¢ tulei powinna by¢ wigksza od grubos$ci $ciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

- Przewody nalezy mocowac do §cian zg z wytycznymi producenta rur

Montaz armatury 1 osprz¢tu

- Montaz armatury i osprze¢tu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

Badania i uruchomienie instalacji
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- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji musi by¢
poddana probie szczelnosci.

- Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

- Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ukladow badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego uktadu oddzielnie.

- Z proby szczelno$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.7.9. Kontrola jakosci robot

- Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm .

- Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakosci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy 1 po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

5.7.10. Odbior robot

- W stosunku do nastepujacych robot nalezy przeprowadzi¢ odbiory migdzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),,

- bruzdy w $cianach: - wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem 1 zgodno$¢ z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

- Z odbiorow miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakos¢ wykonania
oraz przydatnos$¢ robot i elementéw do prawidtowego montazu.

- Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonad
koncowego odbioru technicznego instalacji wod-kan

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw (§wiadectwa jakosci wydane przez
dostawcow materialow),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- protokét przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Kosztorysowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji kosztorysowej,

- protokoty z odbioréow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji kosztorysowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnos$ci instalacji.

5.7.11. Przepisy zwigzane

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje

sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

- ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych". COBRTI INSTAL,
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Warszawa 2001.

- zeszytem nr 7 Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych”
COBRTI 2003.

- PN-EN 806-1:2004Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czgs¢ 1: Postanowienia ogolne.

- PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe 1 kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

- PN-83/b-10700.04 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody z polichlorku winylu i polietylenu.

5.8. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
POSADZKOWYCH

5.8.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robdt przy wykonywaniu robdt posadzkowych dla inwestycji
polegajacej na remoncie istniejgcego budynku.

5.8.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut 1 zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp

5.8.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia zgodne z 0ogdlng specyfikacjg techniczng

5.8.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inzyniera. Do wykonania podktadéw i podtozy
moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania podktadow betonowych i cementowych musza posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom ( Dz. U. Nr92 poz 881).
Wykonawca uzyska przed =zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrdédia nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatbw z tego zrodia. Jezeli materiaty z akceptowanego zrédla sa
niejednorodne lub nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrodio
zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatobw powinien by¢ dokonywany
wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

5.8.5. Materialy
Ogoblne wymagania dotyczace materiatow podano w SST , Wymagania ogolne
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5.8.6. Sprzet
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST , Wymagania og6lne”

5.8.7. Transport
Ogoblne wymagania dotyczace ransportu podano w SST , Wymagania ogdlne

5.8.8. Wykonanie robot

Zakres robot przygotowawczych

— Zaleca si¢ wykonanie wylewki posadzki betonowej na podtozu oczyszczonym z kurzu
pozostatych zabezpieczonym gruntem .

— Z powierzchni betonowej nalezy usuna¢ wszystkie luzne czegsci, zatluszczenia, jak rowniez
zabrudzenia pochodzenia kwasowego 1 zasadowego, utrudniajace przyczepnos¢ warstwy
malarskie, piaszczace i thuszczace si¢ warstwy zapraw.

— Podtoze powinno by¢ nos$ne a wytrzymato$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodnie z PN/B
10107 nie mniejsza niz 0,5MPa.

— Podtoze musi by¢ rowne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknie¢ 1
szczelin.

— Wilgotno$¢ nie moze przekracza¢ 2% dla betonu i 0.5 % dla anhydrytu.

Zakres robot zasadniczych

— Beton uktada si¢ migdzy listwami kierunkowymi, ktorych wysoko$¢ rowna jest zadanej
grubosci posadzki.

— Zaprawe zageszcza si¢ 1$cigga jej nadmiar za pomocg taty, prowadzonej po listwach
ruchem zygzakowatym.

— Po wstepnym stwardnieniu posadzki wygtadza si¢ jej powierzchnie, a nastgpnie zaciera,
skrapiajagc woda

— W czasie wykonywania posadzek nalezy wykona¢ dylatacje (w miejscach wystgpowania
dylatacji konstrukcji budynku) oraz szczeliny izolacyjne (oddzielajace posadzke od $cian,
stupow, itp.) 1 przeciwskurczowe (w ostepach nie wigkszych niz 6 m).

Wylewanie masy

Przed przystapieniem do prac nalezy wyznaczy¢ przyszla grubo$¢ podktadu (na $Scianach i
w polu wylewania), np. za pomocg poziomnicy i przeno$nych reperéw wysokosciowych.
Wylewanie maszynowe — za pomocg agregatu mieszajgco-pompujacego z cigglym
przeplywowym dozowaniem wody, wylewanie r¢czne — tylko na polach o wielkosci 10-15
m2. Przygotowang mas¢ rozlewa si¢ rownomiernie do ustalonych wysokos$ci, unikajac
przerw. Bezposrednio po wylaniu kazdego pola material nalezy odpowietrzy¢, stosujac np.
walek odpowietrzajacy lub szczotke z dhugim, twardym wilosiem. Szczotke prowadzimy
ruchem wstrzagsowym wzdluz i w poprzek wylanej powierzchni. Po tych czynnosciach
material poziomuje si¢ samoczynnie. Zatozone pole technologiczne nalezy wypehic,
wyrownaé i1 odpowietrzy¢ w czasie ok. 45 minut.

Pielegnacja
W czasie pierwszych dwoch dni dojrzewania jastrychu nalezy unika¢ bezposredniego
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naslonecznienia 1 przeciggdéw oraz zapewni¢ wlasciwg wentylacje 1 przewietrzenie
pomieszczen. Jezeli pojawit si¢ biaty nalot powierzchniowy nalezy go usung¢ mechanicznie
przez zeszlifowanie, a nast¢pnie catg powierzchni¢ odkurzy¢. Szlifowanie jastrychu
przyspiesza proces jego schniecia. Czas wysychania jastrychu anhydrytowego zalezy od
grubo$ci warstwy oraz warunkow cieplnowilgotnosciowych panujacych w pomieszczeniu.

Posadzki betonowe

Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe z
zaprawy cementowej 1 lastriko. Posadzki nalezy wykonywac zgodnie z projektem, ktory powinien
okresli¢ rodzaj konstrukcji podlogi, grubos¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkow
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywaé wytrzymato$¢ nie nizsza — przy
posadzkach z betonu odpornego na $cieranie — 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.
W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne
e oddzielajace posadzke wraz z calg konstrukcjg podtogi od pionowych elementow
budynku,
e dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie r6znigcych si¢ wymiarach,
e przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia
pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m? przy posadzkach z
zaprawy cementowej, 25 m? przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu
odpornego na $cieranie i 12 m? przy posadzkach jednowarstwowych.

5.8.9. Kontrola jakosci

Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rdéwniez materiatlow przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki,
dylatacji.

Dostarczone na plac budowy materialty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z
Inspektorem nadzoru.

Kontrola jako$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow 1 dokumentow technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objgte
certyfikacjg okreslong wyzej oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego
wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych. Wyniki badan materiatow powinny by¢
wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.
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Badania w czasie odbioru

Badania podktadow wyréwnawczych i spadkowych powinny by¢ przeprowadzane w sposob
umozliwiajacy oceng wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

zgodno$ci z dokumentacja projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez
ogledziny 1 pomiary) stan podtozy na podstawie protokoléw badan miedzyoperacyjnych,
jakosci zastosowanych materiatlow i wyrobéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub
certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidtowosci wykonania podktadow przez sprawdzenie:

rownosci plaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowe;j laty, przykladanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywac przeswitow
wiekszych niz 2mm.

odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny

przekracza¢ 2 mm dtugosci faty 1 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia,

5.8.10. Odbior robét

Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;.

» Odbiér materiatdw i robot powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezeh co do zgodno$ci
materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢
on zbadany laboratoryjnie.

> Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktoérych wlasciwosci nie
odpowiadaja wymaganiom technicznym.
» Nie nalezy stosowaé materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

» Wyniki odbioréw materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

» Odbidr powinien obejmowac:

e sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowa,

e sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie
nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa,

e sprawdzenie grubosci posadzki betonowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykdw materialdow posadzkowych;
badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnig¢tego drutu i
pomiaru odchylen z dokladnos$cig 1 mm, a szeroko$ci spoin — za pomocg
szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych;
e badanie nalezy wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa.

5.8.11. Przepisy zwiazane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i stalos$ci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
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PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-B-03264/2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

PN-90/M-47850 Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

Instrukcja ITB 156/87 Wytyczne wykonania rob6t budowlano-montazowych w okresie
obnizonych temperatur.

5.9. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA OKEADZIN
POSADZEK

5.9.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot przy wykonywaniu oktadzin posadzek i trepéw
schodowych dla inwestycji polegajacej na remoncie istniejagcego budynku.

5.9.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut 1 zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw bhp

5.9.3. Okreslenia podstawowe

Podloze - element budynku, na powierzchni ktorego wykonane beda roboty posadzkowe i
oktadzinowe z ptytek.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub
r6éznic pozioméw powierzchni podtoza.

Warstwa wygladzajgca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni
podtoza.

Warstwa gruntujaca - powloka wzmacniajgca i uszczelniajgca podtoze oraz zwigkszajaca
przyczepnos$¢ powtoki ochronne;.

Faseta - wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.

5.9.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogo6lne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania
ogolne"
5.9.5 Materialy
Pod ptytki stosowac izolacje preparatami typu “folia w ptynie”.
Plytki ceramiczne i kamienne
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Typy oktadzin ceramicznych zgodne ze wskazanymi w dokumentacji projektowe;.

Plytki gresowe

Rodzaj ptytek jest opisany szczegdlowo w opisie 1 na rysunkach w projekcie wykonawczym.
Ptytki beda uktadane na podlogach w projektowanych klatkach schodowych oraz balkonach i
loggiach.

Rodzaj ptytek jest opisany szczegétowo w opisie i na rysunkach w projekcie wykonawczym.
Wymagania (cz¢sciowo wg PN-EN 177:1999 1 PN-EN 178: 1998)

Barwa - wg wzorca producenta

Nasigkliwo$¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos$¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornos¢ szkliwa na pgkniecia wloskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych), nie mniej niz

- gatunek 1 80%

- gatunek II 75%

Zaprawa samopoziomujaca

Parametry przyktadowej masy:

- masa samopoziomujaca (sucha mieszanka) cienkowarstwowa pod posadzki gr. 5-30 mm,
posiadajaca dopuszczenie do stosowania w budownictwie (masa powinna spetnia¢ warunki
stosowania pod wyktadziny elastyczne)

5.9.6. Sprzet
Wymagania ogolne wg ST "Cz¢$¢ ogdlna".

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

5.9.7. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkéw transportu ktoére nie
wplyna niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materiatow.

5.9.8. Wykonanie robot

Okladziny z plytek ceramicznych

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z masy samopoziomujgcej

Przygotowanie podtoza

Podtoze nalezy oczys$ci¢ mechanicznie, np.: przez Srutowanie, frezowanie lub skucie (nie
szlifowac¢). Podloza zatluszczone olejami lub smarami odttu$ci¢ odpowiednim preparatem
i/lub wypali¢. Stabe lub migkkie podtoza (np. asfalt), mogace ulega¢ spekaniom i
odksztatceniom pod wptywem obcigzen, usungé. Oczyszczone, suche, naprawione i starannie
odkurzone podtoze zagruntowaé $rodkiem gruntujagcym i pozostawi¢ do wyschniecia (3-5
godzin). Warstwa gruntujaca zwigksza przyczepno$¢ zaprawy do podloza, ulatwia jej
poziomowanie, zapobiega powstaniu pecherzy powietrznych i odwodnieniu zaprawy przed
zwigzaniem. Gruntowanie powtorzy¢, jezeli zaprawa bedzie uktadana p6zniej niz 24 godziny
od ostatniego gruntowania.

Przygotowanie zaprawy

Zaprawe wymiesza¢ z woda w proporcji 4,3 1 czystej wody na 25 kg suchej mieszanki.
Parametry zaprawy kontrolowa¢ na biezaco przy uzyciu pier§cieniowego testu plynnosci
ABS. W przypadku uktadania r¢cznego do naczynia z doktadnie odmierzong iloscig wody
wsypaé zaprawe 1 miesza¢ przez2-3 min. za pomocg wiertarki wolnoobrotowej z mieszadtem
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do uzyskania jednorodnej masy. Odstawi¢ na okoto 5 minut i ponownie lekko wymieszac.
Przygotowywac porcje, ktore zostang zuzyte w ciggu 15 min.

Wykonanie

Wigksze powierzchnie przeznaczone do utozenia zaprawy powinny by¢ podzielone na dziatki
robocze za pomocg samoprzylepnej taSmy z gabki. Szeroko$¢ dziatki jest uzalezniona m.in.
od wydajnos$ci stosowanej pompy oraz grubos$ci nanoszonej warstwy, zwykle wynosi 10-12
m. Progi, schody, wpusty, itp. oddzieli¢ w podobny sposob. Po wylaniu mase¢ rozprowadzi¢
na zadang grubos$¢ za pomocy stalowej pacy z¢batej. Niewielkie powierzchnie mozna uktada¢
recznie. W takim przypadku zaleca si¢ wykonywanie prac przez co najmniej trzy osoby. W
trakcie wysychania materiatu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczen, ale nalezy unikaé
przeciggdw. Temperatura otoczenia i podtoza w trakcie wykonywania prac i przez nastgpne 7
dni powinna by¢ wyzsza niz +10°C. Nie jest wymagane stosowanie membran
pielegnacyjnych. Swieze zabrudzenia zaprawa zmywaé woda, stwardniale usuwaé
mechanicznie. Szczegdlnie w przypadku ukladania za pomoca pomp nalezy pamigtac¢ o
czyszczeniu urzadzenia i we¢za, za kazdym razem, gdy przerwa w pracy bedzie dtuzsza niz 10
minut.

Srodki bezpieczenstwa

Wyroéb zawiera cement - wymieszany z woda daje odczyn alkaliczny. Podja¢ dziatania
zapobiegajace pyleniu lub ochlapaniu zaprawa. Nie wdychaé, chroni¢ oczy i skore. W
przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemy¢ wodg i zasiggnaé porady lekarza,
skore umy¢ mydlem i wodg. Przechowywac poza zasiggiem dzieci.

Plytki ceramiczne- okladziny Scienne

-Uszczelnianie powlokowe $cian pod okladzing ceramiczng — powierzchnie pionowe i
poziome

-Uszczelnianie naroznikdw $cian tasma wodoodporna

-Licowanie $cian ptytkami glazurowymi o wymiarach 20x20cm na zaprawie klejowej typu
»Atlas”

-Przygotowanie podtoza pod ocieplenie

-Ochrona naroznikowa wypuktych narodnikami z siatki

-Montaz ta§my dylatacyjnej w $cianach

-Licowanie $cian zewngetrznych ptytkami elewacyjnymi

Wytyczne ogolne wykonania okladzin Sciennych

Po odpowiednim przygotowaniu podtoza uktadanie glazury nalezy zacza¢ od zamocowania
na Scianie prostej, gladkiej taty drewnianej lub aluminiowej. Do zamocowania taty nalezy
uzy¢ poziomicy i wyznaczy¢ poziom, od ktérego zaczniemy uktadanie ptytek, pamigtajac o
powigkszeniu wymiaru ptytki o podwodjny wymiar spoiny. Pierwszy rzad ptytek, tzw.
cokotowy, uktada si¢ juz po utozeniu terakoty.

Do uktadania oktadzin ceramicznych lub kamiennych na §cianach przeznaczone sg zaprawy
klejowe : np. ATLAD, ATLAS PLUS, ATLAS BIS, ATLAS KARO (lub alternatywne). Ich
wybér zalezy od rodzaju oktadziny oraz podioza, na ktorym zamierzamy ja wykonac.
Wszystkie zaprawy klejowe wymagaja starannego wyrdéwnania podtoza, gdyS grubo$é
warstwy sklejania waha si¢ od 3,5 mm do 5 mm. Po przygotowaniu zaprawy klejowej nanosi
si¢ ja rownomiernie na $cian¢ stalowa paca zgbata. Zaprawe naklada si¢ wstepnie gladka
strong pacy, a nastepnie rozprowadza po powierzchni §ciany czescig zebatg. Wielko$¢ zebow
pacy zalezy od wielkosci ptytek i stopnia perforacji ich spodniej ptaszczyzny. Zaprawy
klejowe, w zaleznos$ci od rodzaju, zachowuja swoje wtasciwosci klejace przez okoto 10-45
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minut, dlatego nalezy rozprowadza¢ klej tylko na takiej powierzchni (okoto 1 m2), na jakiej
mozemy utozy¢ ptytki w tym czasie. Zaprawe rozprowadzi¢ na caltej szerokosci $ciany, tak
aby mozna bylo utozy¢ okoto dwoch rzedow plytek. Zaleca si¢ wykonanie testu aby
sprawdzi¢, czy natozona na $cian¢ zaprawa klejowa posiada jeszcze wlasciwosci klejace.
Polega on na przycisnigciu palcéw reki do potozonej zaprawy. Jesli klej pozostaje na palcach,
wowczas mozna kontynuowaé przyklejanie ptytek. jesli za§ palce pozostaja czyste nalezy
usung¢ starg warstwe kleju ze $ciany i1 nanie$¢ nowg. Przyklejanie ptytek nalezy rozpocza¢ od
dotu w dowolnym narozniku, jezeli z rozplanowania wynika, Ze powinna si¢ tam znalez¢ cata
plytka. Jesli pierwsza ptytka musi by¢ docinana, nalezy rozpocza¢ od przyklejania drugiej
calej plytki w odpowiednim dla niej miejscu. Ptytke opieramy o tat¢ i przyciskamy reka do
sciany (ptytki o wiekszym rozmiarze dobija si¢ dodatkowo gumowym milotkiem). Po
docisnigciu ptytki klej powinien pokrywac cata jej powierzchni¢ (min. 2/3 powierzchni).
Nadmiar zaprawy klejowej. ktora wydostanie si¢ przez spoing, nalezy usungé, zanim
stwardnieje, a zabrudzong czg¢$¢ ptytki przemy¢ wilgotng gabka. Czas korygowania potozenia
ptytki wynosi 10 minut (w przypadku klejow ATAS, ATLAS PLUS, ATLAS KARO) lub 30
minut (w przypadku kleju dyspersyjnego T ALA BIS). Po utozeniu pierwszego rzedu ptytek
umiesci¢ krzyzaki dystansowe o wymiarze dopasowanym do szerokosci spoiny, ktora
chcemy uzyskaé. Szeroko$¢ spoiny dobra¢ w zaleznosci od wielkosci ptytek (im wigksze
ptytki, tym szersza spoina) oraz od temperatury i wilgotno$ci w pomieszczeniu (im wigksze
wahania tych parametréw, tym szersze spoiny). Kolejne rzedy ptytek ukladaé w sposéb
analogiczny. Nalezy pamigta¢, aby pionowe linie spoin uktadaty si¢ doktadnie pionowo. Jako
ostatnie przykleja si¢ ptytki docinane w narozach i przy osciezach. Przed ich przyklejeniem
nalezy zamocowaé listwy wykonczeniowe do glazury, czyli "Flizowki" o profilu
wewnetrznym lub zewngtrznym. Chronig one naroza przed wyszczerbieniem, maskuja
dociete krawedzie ptytek, a takze dobrane kolorystycznie do barwy ptytek i fugi, stanowia
estetyczne wykonczenie catosci oktadziny. Po dobraniu wlasciwej wysokos$ci profilu nalezy
wcisngé rami¢ montazowe listwy w zaprawe klejowa (rozprowadzong na szerokos$¢ okoto 5
cm) w narozniku. Nalezy wyrownac¢ jego potozenie na catej dtugosci 1 zaszpachlowaé rami¢
montazowe zaprawg klejowa. Plytki ukladamy na narozach nalezy tak utozy¢, aby nie
wystawaty ponad wysoko$¢ profilu (krawedzie plytek powinny stykac si¢ z zaokragleniem
profilu). Folie ochronne z flizowek nalezy usuwaé dopiero po utozeniu catosci oktadziny. Po
utozeniu ostatniego rzedu ptytek zdja¢ tatg, uwazajac przy tym, aby nie obluzowaé
przyklejonej pierwszej warstwy ptytek. Jesli pod lata znajduje si¢ zaprawa, nalezy sa
ostroznie usung¢ szpachelka. Po ulozeniu terakoty doklejamy pierwszy rzad ptytek.
Nanosimy zaprawe klejowa na cze$¢ Sciany, na ktorej ma by¢ utozony pierwszy rzad ptytek, i
uktada¢ glazure zgodnie z wczesniejszym opisem. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba dociaé
na odpowiednig wysoko$¢, na skutek np. podniesienia si¢ poziomu posadzki po utozeniu
terakoty czy tez w wyniku pewnych nieréwnosci podtoza.

Wytyczne ogolne wykonania okladzin podlogowych

Ptytki podtogowe uklada¢ podobnie jak $cienne. Do ukladania oktadzin ceramicznych lub
kamiennych na podtogach przeznaczone sg zaprawy klejowe: np. ATLAS, ATLAS PLUS,
ATLAS CAL N, ATLAS KARO(lub alternatywne). Wybor kleju zalezy od rodzaju
oktadziny oraz poditoza. Wszystkie w.w. zaprawy klejowe (oprocz kleju ATLAS CAL N)
wymagajg starannego wyrdéwnania podtoza, gdyz grubo§¢ warstwy sklejania wynosi 5 mm.
Uktadanie terakoty Ilub innych pltyt podtogowych nalezy zacza¢ od najbardziej
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eksponowanego naroznika w pomieszczeniu. Na naniesionym kleju uktadamy ptytki,
dociskajac 1 dobijajac je gumowym milotkiem (jest to szczegodlnie wazne w przypadku
uktadania ptyt duzego formatu). Wykonujgc oktadzing przy pomocy kleju CAL N, mozna
poming¢ réwnanie podtoza pod warunkiem, ze nier6wnosci nie przekraczaja 2cm. Ma on
takze lepszg przyczepnos¢ do duzych ptyt oraz plyt o silnie profilowanej powierzchni spodu.
Stosujac go nalezy jednak pamigta¢ o wykonaniu na podtozu (przed nalozeniem wiasciwe;j
warstwy kleju) cienkiej, zamknigtej z podtozem warstwy kontaktowe;.

5.9.9. Kontrola jakosci

Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST "Czg¢s$¢ ogdlna"

Poszczegolne etapy wykonania oktadzin §cian ptytkami ceramicznymi powinny by¢ odebrane
i

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika
Budowy.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac:

- jako$¢ uzytych materiatow

- kontrole zgodno$ci materiatu z zamowieniem

- kompletno$¢ wykonania robot

- kontrole wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

Materialy przeznaczone do wbudowania musza posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialow,
pomiarach,

badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot zwigzanych z wykonaniem posadzek i oktadzin z plytek
badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktore beda wykorzystane do wykonania tych robot.
Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze musza
spelnia¢  wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialdw dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodno$ci stwierdzajaca zgodno$¢ wilasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podkladu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robdt posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien
obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymagane;j
szorstkosci, wystepowania ubytkow 1 porowatosci, czystosci 1 zawilgocenia,

- sprawdzenie rowno$ci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przykladajac w dowolnych
miejscach 1 kierunkach 2-metrowalate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary réwnosci 1 spadkéw nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokosci 1 prostoliniowosci,

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
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Wyniki badan powinny by¢ porownane z wymaganiami podanymi wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania posadzek i
oktadzin z dokumentacja projektowa i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego.
Prawidtowos$¢ ich wykonania ma wptyw na prawidlowos$¢ dalszych prac. Badania te
szczegllnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robdt, rodzaju i
grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych".

Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny speinienia wszystkich
wymagan dotyczacych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa 1 wprowadzonymi zmianami, ktore naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy

- jakosci (wygladu) powierzchni posadzek i oktadzin

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami oraz dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem robodt 1 w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy poditdg i oktadzin $cian z plytek powinien
obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowosci ulozenia ptytek; ulozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdza¢ wizualnie 1 porowna¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem

plytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2
m przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przes§wit pomiedzy tatg a
badang

powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnigtego wzdtuz spoin
na calej ich dtugosci (dla spoin podtogowych i poziomych oktadzin §cian) oraz pionu (dla
spoin pionowych oktadzin $cian) i dokonanie pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania plytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym
miotkiem (lub innym podobnym narzgdziem); charakterystyczny gluchy dzwigk jest
dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,

- sprawdzenie szeroko$ci spoin i ich wypelienia za pomoca ogledzin zewngtrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos$¢
spoin suwmiarkg z doktadno$cig do 0,5 mm,

- grubos$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robo6t lub grubo$¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j).

Wyniki kontroli powinny by¢ pordwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6-5.2. niniejszego
opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora(zamawiajgcego) 1 wykonawcy.

Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczace posadzek i okladzin z plytek
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Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- cala powierzchnia powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy
posadzek dla ktorych roznorodnos¢ barw jest zamierzona),

- cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypeliona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odglosu,

- grubo$¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dlugosci 2 m) nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm na dlugosci laty i nie wigksze niz 5 mm na
catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci muszg by¢ wypelione zaprawa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dhugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego
1 odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypehlione catkowicie materiatem wskazanym w
projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.
Prawidlowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- cala powierzchnia okladziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktérych réznorodno$¢ barw jest zamierzona),

- cala powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetiona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu plytki nie powinny wydawa¢ gluchego odgtosu,

- grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacja lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dhugosci 2 m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypelnione masa do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wigcej niz 2 mm na
dhugosci 1 m 1 3 mm na dtugosci catej oktadziny,

5.9.10. Odbior robot

Badanie podtoza, zaleznie od jego rodzaju (mur ceglany, S$ciany z elementéw
prefabrykowanych, tynk), nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla
tych robot budowlanych.

Badanie

powinno polega¢ na:

- sprawdzeniu protokotéw odbioru robot poprzedzajacych,

- sprawdzeniu przygotowania podtoza.

Badanie podktadu lub warstwy wyrownawczej nalezy w przypadku klejenia ptytek zbadad
grubos$¢ warstwy kleju. Prawidtowo$¢ wykonania podktadu powinna by¢ sprawdzana przy
odbiorze czesciowym przez ogledziny zewngtrzne i pomiar.

Badanie materiatow okltadzinowych i1 ewent. klejow (w przypadku oktadzin z ptytek
przyklejanych) nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zaswiadczen o jakosci i
zapisOw w dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy sprawdza¢ dobor kolorystyczny ptytek,
brak rys lub odpryskéw itp. Badanie gotowej oktadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:
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- nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gluchy dzwigk wskazuje na nieprzyleganie oktadziny do podktadu,

- prawidlowosci przebiegu spoin przez naciggnigcie cienkiego sznura wzdluz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscia do I mm
(sprawdzenie za pomocg poziomicy i pionu murarskiego),

- prawidlowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przylozenie w prostopadtych do
siebie kierunkach taty kontrolnej o dlugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni
oktadziny i pomiar wielkosci prze§witu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscia do 1 mm,
- wizualnym szerokosci stykow 1 prawidlowosci ich wypeklienia, a w przypadkach
budzacych watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscia do 0,5 mm,

- jednolitosci barwy ptytek.

5.9.11. Przepisy zwiazane

1. PN-EN 14411:2009 Ptytki ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie
2. PN-70/B-10100

Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

3. PN-EN 13010545-1:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie probek i warunki odbioru.

4. PN-EN ISO 10545-2:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarowa i sprawdzanie jako$ci powierzchni.
5. PN-EN ISO 10545-3:1999

Plytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwos$ci wodnej, porowato$ci otwartej, gestosci
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

6. PN-EN ISO 10545-4:1999

Ptytki i1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i sity tamigce;.
7. PN-EN ISO 10545-5:1999

Phytki i1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na uderzenia metodg pomiaru
wspotczynnika odbicia.

8. PN-EN ISO 10545-6:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wgtebne Scieranie ptytek
nieszkliwionych.

9. PN-EN ISO 10545-7:2000

Ptytki 1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na §cieranie powierzchni ptytek
szkliwionych.

10. PN-EN ISO 10545-8:1998

Phytki i1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

11. PN-EN ISO 10545-9:1998

Phytki i1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na szok termiczny.

12. PN-EN ISO 10545-10:1999

Phytki i1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalnosci wodne;.

13. PN-EN ISO 10545-10:1999/Ap1:2003 jw.

14. PN-EN ISO 10545-11:1998

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na pgknigcia wloskowate ptytek
szkliwionych.

15. PN-EN ISO 10545-12:1999

Ptytki i1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci.
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16. PN-EN ISO 10545-13:1999

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci chemiczne;.

17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.

18. PN-EN ISO 10545-14:1999

Phytki i1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na plamienie.

19. PN-EN ISO 10545-15:1999

Phytki i1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu z ptytek szkliwionych.
20. PN-EN ISO 10545-16:2001

Plytki i1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie matych réznic barwy.

21. PN-EN 101:1994

Phytki i1 ptyty ceramiczne - Oznaczanie twardo$ci powierzchni wg skali Mohsa.

22. PN-EN 12004:2002

Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne.

23. PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.

24. PN-EN 12002:2005

Kleje do ptytek - Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw do
spoinowania.

25. PN-EN 12808-1:2000

Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek - Oznaczanie odpornosci chemicznej zapraw na bazie
Zywic

reaktywnych.

5.10. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ

5.10.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru instalacji elektrycznych dla inwestycji polegajacej na
remoncie istniejacego budynku szkoty.

5.10.2. Zakres robot objetych specyfikacja

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument kontraktowy
przy realizacji robot. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spelnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut 1 zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepisow bhp. Zakres przewiduje wykonanie wylacznie wewngtrzng
instalacje elektryczna.

5.10.3. Okreslenia podstawowe

Cze$¢ czynna - przewod lub inny element przewodzacy, wchodzacy w sktad instalacji elektryczne;j
lub urzadzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moze by¢ pod
napigciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE 1 PEN nie sg cz¢$cia

czynng).
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Polaczenia wyrownawcze - elektryczne polaczenie czegsci przewodzacych dostepnych lub

obcych w celu wyrdwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty sluzace do dostarczania energii elektrycznej, sygnatow,

impulséw elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespot materialow dodatkowych, stosowanych

przy uktadaniu przewodéw, ulatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w przypadku awarii,

zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow rownoleglych przewodow itp.

Grupy materiatow stanowiacych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- koncoéwki kablowe, zaciski 1 konektory,

- pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice,
ztaczki 1 szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia 1 elementy instalacji elektrycznej

przeznaczone do wytwarzania, przeksztalcania, przesylania, rozdziatu lub wykorzystania

energii elektryczne;.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii

elektrycznej w inng forme energii (§wiatlo, cieplo, energi¢ mechaniczng itp.).

Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajagce mozliwosci ochronne urzadzenia, ze

wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Oprawa osSwietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do przymocowania i

polaczenia z instalacjg elektryczng jednego lub kilku zrodet swiatta, ochrony zrodet swiatta

przed wplywami zewnetrznymi 1 ochrony $rodowiska przed szkodliwym dziataniem zrédia

swiatla a takze do uzyskania odpowiednich parametrow $wietlnych (bryla fotometryczna,

luminacja), ulatwia wlasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiane zrodet §wiatta, tworzy

estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sa

ostony lub elementy ukierunkowania zrodet §wiatta w formie: klosza, odbtys$nika, rastra,

abazuru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed

dotykiem elementéw instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem si¢ cial statych,

wnikaniem cieczy (szczegdlnie wody) 1 gazdw, a ktorg zapewnia odpowiednia obudowa.

Obwad instalacji elektrycznej - zespot elementéw potaczonych posrednio lub bezposrednio

ze zrodlem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed przetezeniem wspdlnym

zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych przewodoéw elektrycznych. W skiad

obwodu elektrycznego wchodza przewody pod napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie

urzadzenia zmieniajagce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i

sygnalizacyjne, zwigzane z danym punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

Przygotowanie podloza - zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem

osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,

77

Remont budynku PSP Nr 4



PRACOWNIA PROJEKTOWA M&J
mgr inz. arch. Jarostaw Kawinski
27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski, ul. Itzecka 22
tel./fax (41) 263-06-47, NIP: 661-160-68-7

uktadaniem kabli 1 przewoddéw majacy na celu zapewnienie mozliwosci ich zamocowania

zgodnie z dokumentacja.

Do prac przygotowawczych zalicza si¢ nastepujace grupy czynnosci:

- wiercenie 1 przebijanie otworow przelotowych i1 nieprzelotowych,

- kucie bruzd i wngk,

- osadzanie kotkow w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytoéw do rur i przewodow,

- montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wigzkowych,
szynoprzewodow,

- montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- oczyszczenie podloza - przygotowanie do klejenia.

Czes¢ dostepna - przewodzaca czgS¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego

przedmiotu, bedaca w zasiggu reki ze stanowiska dost¢pnego (tj. takiego, na ktérym

cztowiek o przecigtnej sprawnosci fizycznej moze si¢ znalez¢ bez korzystania ze §rodkow

pomocniczych np. drabmy, stupofazow itp.), ktora podczas normalnej pracy nie jest pod

napigciem, jednak moze si¢ pod nim znalezé w momencie zakidcenia (uszkodzenia lub

niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrow, charakterystyk lub

uktadu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Miejsce wydzielone - zamykana przestrzen lub miejsce eksploatacji instalacji lub

urzadzen, do ktorego dostep posiadaja jedynie osoby upowaznione.

Napiecie dotykowe Ud (Zrodtowe przy dotyku) - nap1¢c1e pojawiajagce si¢ przy zwarciu

doziemnym pomigdzy przewodzaca czeScia, ktéra moze by¢ (nie jest) dotknigta przez

cztowieka a miejscem na ziemi, na ktorym znajdujg si¢ stopy.

Oslona izolacyjna - ostona Wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia elementow

w czesci dostepnej, na ktorych moze si¢ pojawi¢ niebezpieczne napigcie np. na pancerzu

metalowym kabla.

Przygotowanie podloza - zespot czynnosci wykonywanych przed uktadaniem zwodow lub

elementow instalacji uziemienia, majacy na celu zapewnienie mozliwosci utozenia instalacji

zgodnie z dokumentacja. Zahcza si¢ tu nastepujgce grupy czynnosci:

- wiercenie i przebijanie otworow przelotowych i nieprzelotowych,

kucie bruzd,

osadzanie kotkow w podlozu, w tym ich wstrzeliwanie,

osadzanie klockow w podtozu lub na powierzchni, w tym ich klejenie,

- montaz uchwytdéw i zaciskdéw drutu, taSmy, bednarki a takze elementow, ktoére majg by¢

chronione np. cz¢sci metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, masztoéw itp.

Ochrona wewnetrzna - zespot dziatan 1 urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo i1 ochrong

przed skutkami wytadowan piorunowych, ludziom znajdujagcym si¢ w budynku. Realizowana

jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich urzadzen i1 elementow metalowych,

zachowanie odpowiednich odstepow izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych s$rodkow

ochrony

5.10.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

5.10.5. Materialy

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialdbw przywolane w specyfikacji stuza
ustaleniu pozadanego standardu wykonania 1 okreslenia wlasciwosci 1 wymogdéw
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
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Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych

producentéw pod warunkiem:

- spelniania tych samych wlasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pi§mie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

Do wykonania i1 montazu instalacji, urzadzen elektrycznych i1 odbiornikéw energii

elektrycznej nalezy stosowaé przewody, kable, osprzet oraz aparatur¢ i urzadzenia

elektryczne posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i1 stosowania uznaje si¢ wyroby, dla ktorych producent lub jego

upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Migdzynarodowej Komisji
ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

- wydal deklaracj¢ zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa,

- wydat o§wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowa, sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong.

Zastosowanie innych wyroboéw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w

zatwierdzonym projekcie dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie

budowlanym.

Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Kable i przewody

Zaleca si¢, aby kable energetyczne uktadane w budynkach posiadaty izolacje wg wymogow

dla rodzaju pomieszczenia i powtok¢ ochronna.

Jako materiaty przewodzgce mozna stosowa¢ miedz i aluminium, liczba zyt: 1,3,4, 5.

Przewody instalacyjne nalezy stosowa¢ izolowane lub z izolacja i powloka ochronng do

uktadania na state, w ostonach lub bez, klejonych bezposrednio do podtoza lub uktadanych

na linkach no$nych, a takze natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilo$¢ zyt zalezy od
przeznaczenia danego przewodu.

Napigcie znamionowe izolacji 750V.

Jako materialy przewodzace mozna stosowa¢ miedz 1 aluminium, przy czym dla przekroju zyt

do 10 mm? nalezy stosowaé obowigzkowo przewody miedziane.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow
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Przepusty kablowe i oslony krawedzi - Kable i przewody uktadane bezposrednio na
podtodze nalezy chroni¢ poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne, listwy podtogowe).
Rury instalacyjne wraz z osprzetem (rozgatezienia, tuleje, taczniki, uchwyty) wykonane
z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtéwnie stalowe - zasada jest uzywanie materiatow o
wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie
podtrzymuja plomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie sa
szkodliwe dla cztowieka. Rurowe instalacje wnetrzowe powinny by¢ odporne na temperature
otoczenia w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzgledu na wytrzymato§¢, wymagaja
stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i §rednich.
Systemy mocujace przewody, kable, instalacje wigzkowe i osprzet
Uchwyty do mocowania kabli i przewodow - klinowane w otworze z elementem
trzymajacym statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementéw np. paski
zaciskowe lub uchwyty kablowe przykrecane; stosowane gltownie z tworzyw sztucznych
(niektore elementy moga by¢ wykonane takze z metali).
Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkosciach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykrecanie (otwarte lub zamykane).
Puszki elektroinstalacyjne moga by¢ standardowe i do $cian pustych, sluza do montazu
gniazd 1 tacznikow instalacyjnych, wystepuja jako laczace, przelotowe, odgatezne Ilub
podlogowe i sufitowe. Wykonane sg z materiatow o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2
kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a wydzielane w
wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sa szkodliwe dla czlowieka, jednoczesnie
zapewniaja stopien ochrony minimalny IP 2X. Dobor typu puszki uzalezniony jest od systemu
instalacyjnego. Ze wzgledu na system montazu - wystepuja puszki natynkowe, podtynkowe,
natynkowo - wtynkowe, podtogowe. W zaleznosci od przeznaczenia puszki musza spehniac
nastepujace wymagania co do ich wielko$ci: puszka sprzetowa ¢ 60 mm, sufitowa lub
koncowa ¢ 60 mm lub 60x60 mm, rozgatezna lub przelotowa ¢ 70 mm lub 75 x 75 mm -
dwu-trzy- lub czterowejsciowa dla przewoddw o przekroju zyly do 6 mm? Puszki
elektroinstalacyjne do montazu gniazd 1 tacznikoéw instalacyjnych powinny by¢
przystosowane do mocowania osprz¢tu za pomocg ,,pazurkow" 1/ lub wkretow.
Pozostaly osprzet - utatwia montaz i zwigksza bezpieczenstwo obslugi; wyr6zni¢ mozna
kilka grup materiatow: oznaczniki przewodow, dtawnice, ztaczki 1 szyny, zaciski ochronne
1tp.
Sprzet instalacyjny
Laczniki ogdlnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych,
natynkowych i1 natynkowo-wtynkowych:
* Laczniki podtynkowe powinny by¢ przystosowane do instalowania w
puszkach ¢ 60 mm za pomocg wkretow lub ,,pazurkow".
* Laczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane sg do instalowania
bezposrednio na podtozu ($cianie) za pomocg wkretéw lub przyklejane.
» Zaciski do taczenia przewodow winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodu o
przekroju 1,0+2,5 mm?.
*  Obudowy facznikéw powinny by¢ wykonane z materialdbw niepalnych lub
niepodtrzymujgcych ptomienia.
* Podstawowe dane techniczne:
- napiecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prad znamionowy: do 10 A,
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- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.
Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia do montazu w instalacjach podtynkowych,
natynkowych 1 natynkowo-wtynkowych:
Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zosta¢ wyposazone w styk ochronny i
przystosowane do instalowania w puszkach ¢ 60 mm za pomoca wkretow lub
»pazurkow".
* (Gniazda natynkowe i1 natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny by¢ wyposazone
w styk ochronny i przystosowane do instalowania bezposredniego na podtozu za
pomoca wkretow lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe musza by¢ przystosowane do 5-cio zytowych przewodoéw, w
tym do podtaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do polaczenia przewoddéw winny umozliwia¢ wprowadzenie przewodow o przekroju
od 1,5+6,0 mm? w zaleznoéci od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.
Obudowy gniazd nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych lub niepodtrzymujacych
ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
- napigcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
- stopien ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopien ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum [P 44.
Sprzet oswietleniowy
Wypusty sufitowe 1 S$cienne powinny by¢ przystosowane do instalowania opraw
o$wietleniowych, przy czym przekrdj przewodow ulozonych na stale nie moze by¢
mniejszy od 1 mm?, a napiecie izolacji nie moze byé mniejsze od 750 V jesli przewody
uktadane s3 w rurkach stalowych Ilub otworach prefabrykowanych elementow
budowlanych oraz 300 V w pozostatych przypadkach. Oprawy o$wietleniowe ledowe LED-
owe liniowe ze zrodtem Swiatta 0 mocy po 2x20W

Warunki przyjecia na budowe materialéw do robot montazowych

Wyroby do robét montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace

warunki:

- s3 zgodne z ich wyszczegélnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegodtowej) SST

- s3 wlasciwie oznakowane i opakowane

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

- producent dostarczyl dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego
lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych
prefabrykatéw réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych - wyrobow i materialdéw nieznanego

pochodzenia.

Przyjecie materialdow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z

instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.
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W szczegolnosci kable 1 przewody nalezy przechowywac¢ na bebnach (oznaczenie ,,B") lub
w krazkach (oznaczenie ,K"), konce przewodoéw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametréw (ciagltos¢ zyt, przekrdj).

Pozostaty sprzet, osprzet 1 oprawy o$§wietleniowe wraz z osprzetem pomocniczym nalezy
przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczegolnie nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobdéw opakowanych powinno by¢
suche i1 zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Warunki przechowywania materialow

Wszystkie materialy pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegblnosci kable i przewody nalezy przechowywaé na begbnach (oznaczenie ,,B")
lub w krazkach (oznaczenie ,K"), konce przewodow producent zabezpiecza przed
przedostawaniem si¢ wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia
kontroli parametrow (ciaglos$¢ zyt, przekroj).

Pozostaly sprzet, osprzet wraz z osprz¢tem pomocniczym nalezy przechowywaé w
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczegoélnie nalezy
chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi: deszcz, mroz oraz zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢
suche 1 zabezpieczone przed zawilgoceniem.

5.10.6. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

Prace mozna wykonywac¢ przy pomocy wszelkiego sprze¢tu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

5.10.7. Transport

Podczas transportu na budowe nalezy zachowac ostroznos¢ aby nie uszkodzi¢ materialéw do
montazu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynosza dla b¢bnéw: -i - 5°C
dla kragzkéw, ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia izolacji.

Stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwos$ci uszkodzen transportowych.

5.10.8. Wykonanie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja projektowa
1 umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materialow i jako$¢ wykonanych robot.

Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Montaz przewodow instalacji elektrycznych

Zakres robot obejmuje:

- przemieszczenie w strefie montazowej,

- zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc
montazu osprzetu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogdélnobudowlanym jak: kucie bruzd w
podtozu, przekucia $cian i stropow, osadzenie przepustéw, zdejmowanie przykryc
kanatow instalacyjnych, wykonanie $lepych otwordéw poprzez podkucie we wnece
albo kucie reczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworow w sufitach,
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$cianach lub podtozach,

- osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw,
konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

- montaz na gotowym podtozu elementow osprzetu instalacyjnego do montazu kabli 1
przewodow

- tuki z rur sztywnych nalezy wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez
wyginanie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztaltowaniu tuku sptaszczenie rury nie
moze by¢ wigksze niz 15% wewnetrznej $Srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne
promienie tuku podane sg w tablicy ponize;j.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku
Nalezy stosowa¢ dodatkowe opakowania w przypadku mozliwosci uszkodzen
transportowych.

Srednica znamionowa rury (mm) | 18 |21 |22 |28 |37 |47
Promien tuku (mm) 190 | 190 | 250 [250 |350 |450

- laczenie rur nalezy wykona¢ za pomocg przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez
kielichowanie),

- puszki powinny by¢ osadzone na takiej glebokosci, aby ich gorna (zewnetrzna) krawedz
po otynkowaniu $ciany byta zréwnana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworow
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka puszki na giebokos$¢ do 5 mm,

- wciaganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytych drutu stalowego o $rednicy
1,0 do 1,2 mm dla ulatwienia wciggania kabli i przewodéw wg dokumentacji
projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST, uktadanie (montaz) kabli 1
przewodow zgodne z ich wyszczegdlnieniem 1 charakterystyka podang w
dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej (szczegdlowej) SST. W
przypadku fatwosci wciggania kabli i przewodow, wciaganie drutu prowadzacego,
stalowego nie jest konieczne. Przewody muszg by¢ ulozone swobodnie i nie moga
by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
(szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i
bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie 1 identyfikacja.
Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw barwami albo cyframi, w przypadku braku
takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogdlnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie
bruzd, naprawa $cian i stropdw po przekuciach i osadzeniu przepustow, montaz przykry¢
kanaléw instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb 1 badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

Montaz opraw oSwietleniowych i sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikow

energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robdt, aby unikng¢ niepotrzebnych

zniszczen 1 zabrudzen. Oprawy do stropu montowaé¢ wkretami zabezpieczonymi
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antykorozyjnie. Ta sama uwaga dotyczy sprzetu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikdéw
energii elektrycznej montowanego na $cianach.

Przed zamocowaniem opraw nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie oraz prawidtowos¢ potaczen.
Zrédta $wiatta i zaptonniki do opraw nalezy zamontowaé po catkowitym zainstalowaniu
opraw. Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie
przylaczanie odbiorow  1-fazowych.

Mocowanie puszek w S$cianach i1 gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniaé
niezbedng wytrzymato$¢ na wyciaganie wtyczki 1 gniazda.

Gniazda wtykowe 1 wylgczniki nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania
sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Potozenie wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim polozeniu, aby styk ten
wystepowal u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych nalezy podtacza¢ w taki sposob, aby
przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny do prawego
bieguna.

Przewod ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien mie¢ izolacje bedaca
kombinacja barwy zielonej 1 zotte;j.

Typy opraw, trasy przewoddéw oraz sposob ich prowadzenia wykona¢ zgodnie z planami
instalacji i schematami.

Instalacja polaczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urzadzen i przewodow, na ktéorych nie wystepuje trwale potencjat
elektryczny, nalezy wykonac¢ instalacje potaczen wyrownawczych. Instalacja ta sktada si¢ z
pofaczenia wyrownawczego: gldéwnego (gldéwna szyna wyrdwnawcza), miejscowego
(dodatkowego - dla czg$ci przewodzacych, jednocze$nie dostepnych) i nieuziemionego.
Elementem wyroéwnujacym potencjaty jest przewod wyréwnawczy.

Potaczenia wyrownawcze gltdéwne 1 miejscowe nalezy wybrac taczac przewody ochronne z
czg$ciami przewodzacymi innych instalacji.

Potaczenia wyroéwnawcze gtdwne nalezy wykona¢ na najnizszej kondygnacji budynku tj. w
piwnicy.

Do gtownej szyny uziemiajgcej podlaczy¢ rury cieplej i zimnej wody, centralnego
ogrzewania itp., sprowadzajac je do wspdlnego punktu - gldéwnej szyny uziemiajace;.

W przypadku niemozno$ci dokonania polaczenia bezposredniego, pomig¢dzy elementami
metalowymi, nalezy stosowac iskierniki .

Dla instalacji potgczen wyréwnawczych w rozdzielnicach zasilajacych zewngtrzne obwody
o$wietleniowe nalezy stosowa¢ odgromniki zaworowe pomig¢dzy przewodami fazowymi
a uziemieniem instalacji piorunochronne;.

5.10.9. Kontrola jakoSci robot

Nalezy wykona¢ sprawdzenia odbiorcze skladajace si¢ z ogledzin czeSciowych i
koncowych polegajacych na kontroli:

- zgodnosci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- zgodnosci polaczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

- stanu wszystkich elementow instalacji oraz stanu 1 kompletno$ci dokumentacji dotyczace;j
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zastosowanych materialow
- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementow, zgodnie z zasadami przeprowadzania
badan
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si¢ przy pradzie przemiennym np. metoda tech-
niczng przy uzyciu woltomierza, ktorego wewngtrzna impedancja musi wynosi¢ minimum
200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zrédto pradu powinno by¢ izolowane od sieci
elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy.
- stanu 1 kompletno$ci dokumentacji dotyczacej zastosowanych
materiatow,
- sprawdzenie cigglosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej
instalacji,
- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potaczen §rubowych instalacji
elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,
- poprawno$ci wykonania montazu sprzg¢tu instalacyjnego, urzadzen i
odbiornikéw energii elektrycznej,
- poprawnosci  zamontowania 1 dokonanej]  kompletacji  opraw
o$wietleniowych,
- pomiarach rezystancji izolacji,
Rezystancja izolacji obwoddw nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MCQ). Rezystancja izolacji
poszczegolnych obwoddéw wraz z urzadzeniami nie powinna by¢ mniejsza niz 20 MQ.
Pomiaru nalezy dokona¢ miernikiem rezystancji instalacji o napieciu 1 kV.
Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoly z przeprowadzonych badan zgodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materialami
Wszystkie materiaty, urzadzenia 1 aparaty nie spelniajgce wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie speiniajace
wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wlasny koszt.
Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majgca
zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potra-
cen za obnizong jakos$¢.

5.10.10. Odbiér robot

Odbior mi¢dzyoperacyjny

Odbior miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot

majacych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu moga podlega¢ m.in.:

- przygotowanie podtoza do montazu kabli i przewodow, tacznikdéw, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzadzen 1 odbiornikOw energii elektrycznej oraz innego osprzetu,

- instalacja, ktorej pelne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robdt przez inne
branze lub odwrotnie, gdy prace innych branz wymagaja zakonczenia robo6t instalacji
elektrycznej np. zasilanie pomp.

Odbior czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czgsciowe robot zanikajacych oraz elementéw

urzadzen, ktore ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac oceng

prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
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Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ montazu oraz zgodnos¢ z obowigzujagcymi

przepisami i projektem:

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,

Odbior koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robot nalezy

przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi

urzadzen zasilajacych.

Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

- dlanapi¢¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napig¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie
oznaczenia kabla, ciagglosci zyl 1 zgodnosci faz, proba napigciowa kabla. Badania
napi¢ciem probierczym wykonuje si¢ tylko jeden raz.

Parametry badan oraz sposdb przeprowadzenia badan sg okreslone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan trzeba zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego.

5.10.11. Przepisy zwiazane

PN-IEC 60364-1:2000

PN-IEC
41:2000
PN-IEC
42:1999

PN-IEC
43:1999

PN-IEC
46:1999

60364-4-

60364-4-

60364-4-

60364-4-

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC
2000
PN-IEC
52:2002
PN-IEC
523:2001

PN-IEC
53:2000
PN-IEC
54:1999
PN-IEC

60364-5-51:

60364-5-

60364-5-

60364-5-

60364-5-

60364-5-

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Ochrona  przed  skutkami
oddziatywania cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa. = Ochrona  przed  pradem
przetezeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odlaczanie izolacyjne i taczenie.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkéw ochrony dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogodlne. Srodki
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dhlugotrwata
przewodow.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
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559:2003

PN-IEC
56:1999
PN-IEC
61:2000
PN-IEC
701:1999

60364-5-

60364-6-

60364-7-

PN-IEC
702:1999

60364-7-

PN-IEC 60364-7-
702:1999/ Ap1:2002

PN-IEC 60364-7-
704:1999
PN-IEC 60364-7-
705:1999

PN-IEC 60898:2000

PN-EN 50146:2002 (U)
PN-EN 60445:2002

PN-EN 60446:2004

PN-EN 60529:2003

PN-EN  60664-1:2003
(U)
PN-EN  60670-1:2005
(U)

PN-EN 60799:2004

PN-EN
(U)

PN-EN 60898-1:2003/
A1:2005(U)

60898-1:2003

PN-EN 60898-1:2003/
AC:2005 (U)

wyposazenia  elektrycznego.  Inne
oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr 1 montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wann¢ lub/i basen natryskowy.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie 1
inne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie
1 inne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie
budowy i rozbiorki.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje
elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych.

Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wylaczniki  do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i podobnych.

Wyposazenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.
Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne zaciskow urzadzen i zakonczen zyt przewodow
oraz ogodlne zasady systemu alfanumerycznego.

Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi.

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).
Koordynacja izolacji urzadzen elektrycznych w uktadach niskiego
napiecia. Czes¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

Puszki i obudowy do sprzetu elektroinstalacyjnego do uzytku
domowego 1 podobnego. Cz¢s¢ 1: Wymagania ogdlne.

Sprzet elektroinstalacyjny. Przewody przytaczeniowe i przewody
posredniczace.

Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wylaczniki  do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych 1 podobnych. Czegs$¢ 1:
Wytaczniki do obwoddéw pradu przemiennego.

Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wylaczniki  do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych i1 podobnych. Czgs¢ 1:
Wytaczniki do obwodow pradu przemiennego (Zmiana Al).

Sprzet  elektroinstalacyjny.  Wylaczniki  do  zabezpieczen
przetezeniowych instalacji domowych 1 podobnych. Czes$¢ 1:

wyposazenie.  Oprawy
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Wylaczniki do obwodow pradu przemiennego.
PN-EN  61008-1:2005 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki roznicowopradowe bez
U) wbudowanego zabezpieczenia nadpradowego do uzytku domowego
i podobnego (RCCB). Czg$¢ 1: Postanowienia ogolne.
PN-EN 61009-1:2005 Sprzet elektroinstalacyjny. Wylaczniki  réznicowopragdowe z

L) wbudowanym  zabezpieczeniem nadpradowym do uzytku
domowego 1 podobnego (RCBO). Cze¢s¢ 1: Postanowienia ogolne.
PN-E-04700:1998 Urzadzenia i1 uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych.
Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych.
PN-E-04700:1998/ Urzadzenia 1 uktady elektryczne w obiektach
Az1:2000 elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych (Zmiana Azl).
PN-E-93207:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgalezniki instalacyjne 1 ptytki

odgatezne na napiecie do 750 V do przewodow o przekrojach do
50 mm?. Wymagania i badania.

PN-E-93207:1998/ Sprzet elektroinstalacyjny. Odgatezniki instalacyjne 1 ptytki
Az1:1999 odgal¢zne na napigcie do 750 V do przewodow o przekrojach
do 50 mm?. Wymagania i badania (Zmiana Az1).
PN-E-93210:1998 Sprzet elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe
napigcie robocze 220 V 1 230 V 1 prady znamionowe do 25 A.
Wymagania i badania.
PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania
ogoblne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektoéw budowlanych. Ochrona
obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona
specjalna.
Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego {Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana
Dz. U. 22005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w
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sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,
poz. 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spelniac
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnos$ci oraz sposobu
oznaczenia wyrobéw budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, czgs¢
4) Arkady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cz¢s¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne 1 piorunochronne w budynkach
mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cz¢s¢ D: Roboty
instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci
publicznej. Warszawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogolne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robot, materiatéw i
urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system 1 $rodki techniczne do kontroli jakosci
robodt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary b¢da przeprowadzane
zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajgce
odpowiednie uprawnienia budowlane. W zaleznosci od rodzaju robdt 1 warunkow
wystepujacych na budowie odbior konstrukcji stalowych moze by¢ przeprowadzony
czg¢$ciowo w trakcie robot (odbioér migdzyoperacyjny) oraz po zakonczeniu robot. Ocena
jakosci materialow przy odbiorze konstrukcji powinna by¢ dokonywana posrednio na
podstawie zaswiadczen z kontroli stwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materialow z
wymaganiami technicznymi oraz normami.

6.1. Program zapewnienia jakoS$ci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, ST.

Program zapewnienia jako$ci winien zawierac:

— organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
— organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

— wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,
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— wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, a takze
wyciaganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposob 1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob 1 procedur¢ pomiardw 1 badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt 1 stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i1 badan
materiatlow oraz robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow
oraz robot z czestotliwos$cig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich cze¢stotliwosci sg okres§lone w ST. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robdt zgodnie z umowa. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie
przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynad
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw 1 dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i1 stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan
materiatow 1 robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki begda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mieé
zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
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pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce
1 zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
beda odpowiednio opisane i1 oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jako$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i1 producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materiatow i robot
z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdow i robdt z dokumentacja projektowa i ST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan 1 pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawcg.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wlasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polska Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg obj¢te certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi
ST.

3. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99). W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez
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ST, kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan
beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane
na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz
technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalagczone do dziennika
budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

* datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow
robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci i1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

» uwagi i1 polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorowe robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

* dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

» dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,

» wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

« inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i1 nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Ksigzka obmiarow
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Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zalaczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastgpujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budoweg,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
beda zawsze dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego. Wszystkie produkty powinny posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci ,,CE”, oraz
certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robdt zgodnie z postanowieniami umowy. Ilo$¢
robodt oblicza si¢ wedlug sporzadzonych pomiaréw z natury z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w niniejszej ST. Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy
stosowane do obmiaru robot podlegaja akceptacji Inspektora nadzoru i muszg posiadac
wazne certyfikaty legalizacji.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.
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7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Zasady okreslania ilo$ci robdt podane s3 w odpowiednich specyfikacjach technicznych 1 lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 kosztorysowej oraz przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia 1 sprzgt pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych,
to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce odno$nym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zglasza pisemnie
Wykonawca. Odbiér jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z postanowieniami
Umowy oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:
a) odbiorowi ro robdt bot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosSci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robodt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos$¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
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o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i1 uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czes$ci robot. Odbioru
cze$ciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu(ilo$ci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny robOt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot 1 przyjecia dokumentdéw, o
ktorych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowa i ST. W toku
odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehiajacych w
poszczegbdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynno$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastgpujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub
zamienne),

3. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy,

7. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ),
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8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i1 programem zabezpieczenia jako$ci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wihascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupehlniajagcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigeciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbior
ostateczny robot (koncowy) robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Dla robdt wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto§¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bgdzie uwzgledniac
wszystkie czynnos$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:

* robocizng bezposrednig wraz z narzutami,

» warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy,

* warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z narzutami,

* koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopi projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,
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(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikowe, barier,
oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuni¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $§wiatel,

(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z

pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r.
Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodno$ci wyroboéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.
U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych powasnionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz.
U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-ubytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposoboéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, III,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

98

Remont budynku PSP Nr 4



